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2 APRESENTACAO INSTITUCIONAL ""-

2.1 Aspectos Histdricos

O inicio do povoado se deu em 1928, quando o Municipio de Dona Euzébia recebeu
¢ste nome em homenagem a Dona Euzébia de Souza Lima. benemérita da comunidade.

Anteriormente o territorio de Dona Fuzébia pertencia ao Municipio de Astolfo Dutra.
como distrito de Cataguases.

Como parte integrante do municipio de Cataguases. o povoado de Dona Euzébia, foi
clevado a Distrito pela Lei 843 de 07 de Setembro de 1923. quando passou a
denominar-se Astolfo Dutra. Manteve esse nome durante curto periodo, pois. em 1938
pelo decreto Lei 148, de 17 de dezembro, voltou ao nome primitivo. Por esse mesmo
ato, passou a integrar o entiio criado Municipio de Astolfo Dutra.

A autonomia Municipal foi assegurada, em 30 de dezembro de 1962, através da Lei
2.764, e seu territorio desmembrado do Municipio de Astolfo Dutra.

2.2 Localizagdo Geografica

O municipio de Dona Euzébia localiza-se na Zona da Mata, fazendo parte da
microrregifio Mata de Cataguases. Estado de Minas Gerais. Sua Altitude média ¢ de 220
metros, correspondendo & regifio das varzeas. As altitudes mdximas localizam-se a
extremo sudoeste. onde o relevo tende a tornar-se mais rigoroso com a declividade mais
acentuada. Sua posi¢do ¢ marcada pela coordenadas de 21° 18 3971at. S e 42°
4838 'long. W Gr.

2.3 Divisdo Territorial

Os municipios limitrofes sio: Itamarati de Minas. Astolfo Dutra, Guidoval. Rodeiro
e Cataguases.

O Municipio de Dona Euzébia ¢ constituido pelo distrito de Sde Manoel do Guaiagy
¢ destacando os seguintes povoados: Serra da Onga/Cruzeiro, Prainha. Xopotd. Sio
Roberto, Campo Lindo, Sertdo. Cérrego Alegre, Pedra Branca e Fonte Hélio's.

24 Aspectos Institucionais

A Prefeitura Municipal de Dona Euzébia conta com sete seeretarias que trabalham
em prol dos cuzebenses. a saber:

e Aciio Social;
e Cultura e Turismo:
s Saude:

¢  Educagiio;
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Dessa forma. através da agiio coordenada de suas sccretarias, ¢ objetivo da
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia promover o desenvolvimento socioccondmico ¢
o0 bem estar de sua populagiio.

2.5 Aspectos Culturais e Turisticos

O Municipio de Dona Euzébia possui alguns eventos culturais que cultivam as
raizes e reforgam a identidade do municipio, como:

* Festa de siio Jodo:;

¢ Festa de Sdo Pedro;

e Dia da Padroeira;

e lestas Folcloricas;

a Cam.wnl;.

e Aniversario de Emancipagdo Pablica;
e Festa a Fantasia; e

s Sete de Setembro.

Possul também atragGes turisticas. tal como a Estagio Ferrovidria, a Igreja Nossa
Senhora das Deores, a Ponte de Ferro, a Fazenda do Funil. a Cachoeira do Funil.
Fruticulturas ¢ Floriculturas Artesanais e a Estancia Hidromineral Fonte Hélios.
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A Equipe Técnica sdo os profissionais que serfio necessirios para a execugiio desfa- ="
referido projeto. Listamos a seguir a necessidade para o desenvolvimento deste plano.
Além deles. outros integrantes do poder publico e sociedade civil também irio auxiliar
no desenvolvimento deste estudo.

3.1  Engenheiro Sénior:

O Engenheiro Sénior poderd ser Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista oy
Engenheiro Ambiental, com um experiéncia minima de 15 anos e que ja tenha tido uma
prévia experiéneia no desenvolvimento de Plano de Saneamento Basico Municipal.

A sua funglio sera coordenar a execucdo toda a equipe que estara envolvida no
desenvolvimento do Plano. ou seja, ¢ ele que ira direcionar ¢ delegar as tarefas
necessarias, bem como promover e coordenar reunides semanais entre a equipe como
forma de acompanhar o desenvolvimento do trabalho.

3.2 Engenheiro Junior:

O Engenheiro Jinior poderd ser Engenheiro Civil. Engenheiro Sanitarista ou
Engenheiro Ambiental, nio necessitando de experiéncia prévia. Este profissional terd
como fungfio apoiar tecnicamente o Engenheiro Sénior .

Este profissional ira executar, em conjunto com os demais componentes da equipe
téenica. as principais atividades necessdrias, tal como o levantamento da Infraestrutura
de abastecimento de agua, esgotamento sanitdrio, de manejo de dguas pluviais e de
limpeza urbana e manejo de Residuos Solidos. além de realizar os prognosticos
NECESSArios € programas, projetos e acoes.

3.3  Gedgrafo:

O Gedgrafo atuaréd lado a lado com o Engenheiro Janior e do Bislogo, visto que
seus conhecimentos em demografia, economia ¢ outros aspectos do meio ambiente sio
importantes para o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Assim, este profissional ird executar as principais atividades de campo
necessdrias, além de realizar estudos na drea da saude, educagdo. economia e populagio.

3.4 Assistente de Projetos:

O Assistente de Projeto pederd ser um profissional de nivel medio, que esteja
cursando curso superior em Engenharia Civil. Ambiental ou Sanitaria. Geografia ou
Biologia, podendo participar desse Plano como Estagidrio. A sua funciio serd auxiliar
nas atividades descritas para o Engenheiro, Geogralo ou Bidlogo.

.-l'#‘-- ——
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3.5 Assistente Administrativo: o\t ¥/

O Assistente Administrativo podera ser um profissional de nivel médio. mias. =

preferencialmente um funciondrio formado em Administragdo ou Recursos Humanos,
que ird dar suporte as demandas administrativas devido a0 desenvolvimento do projeto.

3.6 Profissional Técnico da Area Social:

O Profissional Técnico da Arca Social podera ter formagdo nas seguintes dreas:
pedagogia, assisténcia social ou sociologia. A fungfio deste profissional ¢ coordenar a
fase de mobilizagdo social do Projeto. Auxiliard também os demais estudos necessarios
para a elaboragiio do plano.

3.7 Assessor Juridico

O Assessor Juridico pode ser um profissional a ser consultado eventualmente.
caso haja necessidade de suporto no dmbito juridico.

4 RESUMO

O Presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento do Plano Municipal de
Saneamento Bdsico para o municipio de Dona Euzébia, Minas Gerais, com previsido de

aproximadamente 5 meses, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Dona
Euzébia.

Como resultado esperado, tem-se a consolidagio de um documento oficial. o
Plano Municipal de Sanecamento Biésico, que serd fundamental para o desenvolvimento
da qualidade sanitdria ¢ ambiental de todo municipio.

5 INTRODUCAO

A Lei n° 11.445/2007 instituiu a Politica de Saneamento Basico dos Municipios.
Essa politica, em seu ordenamento, prioriza a participagiio efetiva das associagoes
representadas pelos diversos segmentos da sociedade ¢ também ampla participagio
popular. Esta iniciativa determina marcas com as quais o gestor municipal serd
identificado na drea da democracia, cidadania e o plano serd de interesse mais efetivo de
cada comunidade.

5

O desafio do saneamento no Brasil ¢ bastante complexo ¢ intenso, pois a
urbanizagdo das cidades foi muito répida, devido a acelerada migragio da populagdo
rural para 0 meio urbano apés as modernizagies implementadas na década de 50 ¢ 60.
Este crescimento ripido ¢ desordenado das cidades provocou um grande descompasso
entre investimentos e demandas de infraestrutura. além da ineficiéncia em plangjamento

L
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¢ projetos. Diante deste panorama. surgiram varias tentativas de governanga, mmo-qj:% }/
Planasa. na década de 60, e o Plano Nacional de Sancamento de Agua e Esgolgw—s—"
Sanitario. destinado a fomentar SEIvigos com recursos provenientes do BNH — Banco
Nacional de Habitagdo.

Este Plano ajudou a promover a criagdo das companhias estaduais de saneamento e
de departamentos de dgua e esgoto nas cidades. Posteriormente, com o advento da
Constitui¢io da Republica Federativa do Brasil em 1988. ficou estabelecido que cabe i
Unido instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive sancamento (Art. 21.
CF/88). As normas estabelecidas foram pouco efetivas, e desse modo. em 05 de Janeiro
de 2007. a Lei Federal N° 11.445 estabeleceu novas condutas para o saneamento bdsico.
Nos termos desta lei. é designado titularidade de servigos publicos aos municipios.

Em 2001, foi instituido pela Lei n°® 10.257. de 10 de julho de 2001. o Plano Diretor
para cidades com populagiio acima de 20.000 habitantes, com indicagdes estabelecidas
para areas de saneamento. Quira oportunidade de governanga ¢ dada pela apresentagio
da Agenda 21. a partir da conferéncia Rio-92 realizada pela ONU, cujo objetivo final
seria um programa de agdes, eriado com 2 intensa participagdo da sociedade, proprio
para um desenvolvimento sustentavel que atendesse is necessidades do presente sem
comprometer as necessidades das geracées futuras,

Este trabalho serd composto de estudos. andlises. diretrizes ¢ recomendagdes. que
servirdo de instrumental de origem ¢ balizamento da politica de saneamento basico para
prote¢io da Bacia Hidrografica dos Rios Pomba e Muriaé, constituindo-se, inclusive.
em ferramenta gerencial. Sendo assim. indica-se as atividades previstas. descriciio ¢
interrelacionamento entre elas, além de seu alcance ¢ abrangéncia.

Serdo descritas a forma como cada atividade sera desenvolvida pela cquipe. sua
sequéncia metodologica e os produtos a serem apresentados, incluindo métodos e
embasamento téenico. Consubstanciario os topicos de planejamento todas as atividades
relativas 4 execugdo dos trabalhos contidos no escopo dos servigos. O trabalho espera
atender as legislagdes pertinentes ao saneamento bisico. trazendo melhor qualidade de
vida aos moradores do municipio de Dona Fuzébia- MG.

6 JUSTIFICATIVA

Segundo o Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Paraiba do Sul de 2002, vérias
cidades mineiras possuem como mananciais abastecedores pequenos cdrregos onde sio
feitas captagdes dirctas. Periodos criticos de estiagem, aliados a desmatamentos.
principalmente na Zona da Mata, colocam o abastecimento em risco nessas cidades. O
municipio de Dona Euzébia ¢ um exemplo de abastecimento intermitente. prejudicando
o fornecimento ¢ a qualidade da dgua utilizada pelos moradores.

Segundo estudos da Fundag@io Jodo Pinheiro, em 2011 todos os 853 municipios de
Minas Gerais possuiam rede de abastecimento de Adgua. porém apenas 80% da
populagio recebiam esse servigo. Para municipios com populagdo inferior a 20 mil
habitantes, esse indice reduz para 65% da populagio atendida. Em esgotamento

12



-
il

af;)

sanitdrio, 68.23% da populagio mineira era atendida por rede convencional de esgoto,.

sendo que para municipio com menos de 20 mil habitantes, esse indice caia para 47.8%. "

Das sedes municipais que possuiam rede de esgoto 40.89% ndo tinham estacio de
tratamento de esgoto. A auséncia de tratamento dos esgotos implica langamentos in
falura nos corpos de dgua, em galerias de aguas pluviais e diretamente no solo.
provocando intensa poluicio dos corregos que atravessam as cidades. além de
possibilitar o contato direto das pessoas com as dguas servidas, o que propicia a
veiculaglio de doengas de origem hidrica,

Em relagdo a drenagem pluvial urbana, 94.77% das sedes municipais ¢ 73% dos
distritos possuiam o sistema de drenagem.

Ji o panorama do manejo dos residuos solidos no estado, de acordo com o
levantamento realizado em 2013 pela Fundagfio Estadual do Meio Ambiente (FEAM),
no programa Minas Sem Lixdo. dos 833 municipios de minas gerais 264 ainda
destinavam seus residuos para o lixiio ¢ 280 para aterro controlado.

Contextualizando com a realidade local. segundo o Instituto Brasileiro de Greografia
¢ Estatistica - IBGE através do Sistema IBGE de Recuperacio Automatica - SIDRA. em
relagio ao abastecimento de dgua no municipio de Dona Euzébia, no ano de 2010, do
total de 1882 domicilios existentes no local. cerca de 82,63%. um total de 1.555.
estavam ligadas 4 rede geral de abastecimento de agua, 13,02%, totalizando 245
domicilios, utilizavam POGOS ou nascentes em suas propriedades como fonte de
abastecimento de agua, 4,30%, 81 domicilios, utilizavam POgOS ou nascentes em outras
propriedades e 0.05%. 1 domicilio. utilizava carro pipa ou dgua de chuva. (Grifico 1).

1.0%

B rede geral de abastecimento de
dpua

B poros ou nascentes

W carropipa ou agua de chuva

Grifico 1: Rede de abastecimento de égim em Dona Euzébia, em 2010 (Fonte: SIDRA).

Quanto a0 esgotamento sanitirio. a maioria dos domicilios. aproximadamente
54,78%. 1031 domicilios, estava ligado a rede geral de esgoto e cerca de 6.06%, 114
domicilios. utilizavam fossa séptica ou fossa rudimentar. Parte dos domicilios. 1.70%.
32 domicilios, lancavam seus efluentes em valas, 656 domicilios. cerca de 34.86%.
langavam em rios. lagos e no mar e 49 domicilios, 2.60% davam outros fins para scus
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dejetos (Grafico 2). Segundo o Zoneamento Ecolégico Econdmico do estado de Minitﬁk_ *A A

Gerais (ZEE). a maior parte do municipio apresenta alta necessidade de tratamento de - . » -

- e

€sgolo. ou seja, precisa-se com urgéncia de tratamento, levando em consideragéio a
qualidade das dguas superficiais que recebem o efluente langado in natura.

49; 2%

Hrede geral de esgoto

@ fossa séptica ou fossa
rudimentar

W valas

Hrio, lago e mar

B outros fins

Grifico 2: Esgt;;memo_ sanitério em Dona Euzébia, 2010 (Fonte: SIDRA).

Em relagiio a coleta de residuos sélidos. segundo o SIDRA. aproximadamente
87,67% das moradias, 1650 domicilios tinham seus residuos coletados pelo servigo de
limpeza, em 2010. Cerca de 10,95%. 206 domicilios queimavam seus residuos ¢ os
1.38% dos residuos restantes, provenientes de 26 domicilios. eram enterrados. langados
em terreno baldio ou outro destino (Grifico 3). Segundo estudos da FEAM. 2013. os
residuos coletados no municipio sfio enviados para o aterro sanitario de Juiz de Fora.

26;1%

B coletado pelo servico de
limpezs

¥ gueimado

T enterrados, lancados em
terrenobaldio ou outro
destino

e — -

Grifico 3: Coleta de residuos em Dona Euzébia, em 2010 (Fonte: SIDRA),
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Diante dos dados apresentados. ¢ notéria a necessidade de melhorias na—
infraestrutura, na gestdo do saneamento e na conscientizagdo ambiental em Dona
Euzébia, sobretudo no que tange o abastecimento de dgua e tratamento de esgoto. Para
lanto, espera-se com esse projeto a liberagio do recurso financeiro da FHIDRO para a
elaboracéio do Plano Municipal de Saneamento Bisico de Dona Euzébia que por sua vez
ird proporcionar uma melhor qualidade de vida & populag@o, uma vez que o objetivo do
Plano Municipal de Saneamento Basico é a universalizagdo do servigos publico bésicos
de abastecimento de agua potavel ¢ esgotamento sanitdrio. limpeza urbana e manejo de

residuos solidos e a drenagem e manejo das aguas pluviais. com servigos e produtos de
qualidade.

Percebe-se que as agles existentes sfio insuficientes. tornando-se necessério um
novo marco regulatorio, como o que serd caracterizado pelo futuro Plano. Esse terd
como agdo proposta estabelecer novas metodologias na tentativa de corrigir as
deficiéncias de projetos, além de sugerir investimentos que possam atenuar a poluiciio
hidrica, a fragilidade dos sistemas de drenagem, as precarias condigdes para a destinagiio
do lixo e do tratamento e distribuigfio de agua potavel.

A melhoria na infraestrutura e gestio do saneamento bisico trario a racionalizac¢io
dos recursos hidricos, reduzindo os desperdicios na distribuigiio. prevenindo as
inundagdes e as doengas de veiculagfio hidrica, além de promover a conscientizagio
ambiental da populagfo, sobre tudo na economia de agua, na protegdo e preservacio dos
mananciais; cercando as nascentes. preservando 0s rios, nio Jjogando residuos nos
cursos d'iigua e bueiros. Ao alcancar tais resultados. estaremos alcangando junto a
FHIDRO os objetivos de destinagio dos seus recursos, conforme fixado na Lei Estadual
15.910/2005.

Salientamos que a populagio sera beneficiada por este PMSB principalmente no
tocante ao tratamento de esgoto, pois todo o esgoto ¢ direcionado a um pequeno corrego
que atravessa a cidade que atualmente ¢ um verdadeiro esgoto a céu aberto.

A execugdo do Plano de Saneamento Basico ¢ de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Dona Euzébia. O tempo previsto para a elaboracdo deste plano, contorme
anexo a este documento ¢ de 5 meses.

7  ABRANGENCIA E LOCALIZACAO
7.1 Arcade Abrangéncia

O Plano Municipal de Sancamento Basico abrange todo o municipio de Dona
Euzébia, conforme Figura 1.

O acesso ao municipio é feito através das rodovias federais BR-040 e BR-265 ¢

pelas rodovias estaduais MG-285 ¢ MG-448. As cidades limitrofes sio Astolfo Dutra.
Cataguases. Guidoval, Itamarati de Minas e Rodeiro (Figura 1).

ot
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Cataguases
e e A

(i 5]

Itamarati
de Minas

Figura 1- Localizagdo do municipio Dona Euzébia (Fonte: ZEE/20135).

O municipio originou-se as margens do Rio Pomba, sendo criado pela divisio
administrativa do Estado de Minas Gerais, em dezembro de 1962. A populagio
estimada para 2015, segundo IBGE, foi de 6.435 habitantes. em uma area de 70.231
km?. Localiza-se na Mesorregido da Zona da Mata mineira, com sede a 222 metros de

altitude, ligado a Belo Horizonte pela BR-285 numa distancia de 302 quilémetros.

7.2 Unidade de Planejamento e Gestio de Recursos Hidricos (UPGRH)

Banhado pelo Rio Pomba e seu atluente Xopotd. o municipio se insere na Bacia
Hidrografica do Rio Paraiba do Sul, UPGRH PS2, denominada Bacia Hidrogrifica dos
Rios Pomba ¢ Muriaé (Figura 2). De acordo com o IGAM, a Bacia Hidrogrifica dos
Rios Pomba e Murjaé abrange um total de 68 municipios apresentando uma drenagem
de 13.552 km?® ¢ populagiio estimada em 776.608 habitantes. O clima na bacia ¢
considerado semi-timido, com periodo seco durando entre quatro e cinco meses por ano,

situando-se a disponibilidade hidrica entre 10 e 20 litros por segundo por quilometro
quadrado.
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Figura 2 - Bacia do Paraiba do Sul (Fonte: Portal InfoHidro, 2015).

7.3 Sub-Bacias

Por altimo, como divisdo da Bacia Hidrografica dos Rios Pomba e Muriaé ha a sub-
bacia do Rio Pomba, que drena uma area aproximadamente de 8.700 km2. na qual se
inserem 37 municipios de MG e RJ, dentre eles, a cidade de Dona Euzébia (Figura 3). O
principal curso d dgua dessa sub-bacia é o Rio Pomba que possui aproximadamente 280
km de extensdo. O rio Pomba nasce a 1.182 metros de altitude na Serra do Sapateiro.,
Santa Bérbara do Tugurio - MG, e sua foz a 55 metros de altitude em Aperibé — RJ.
Seus principais afluentes (drea de drenagem) sfo os rios Novo (2,030 km2), Sdo Miguel
(160 km2), Formoso (400 km2), Paraopeba (430 km2), Pardo (330 km2) e Xopoto
(1.280 km2). Este Gltimo, que também percorre o municipio, possui uma extensiio de 62
km e drena uma drea de 1274 km2, sua nascente situa-se na Serra da Mantiqueira e é o
principal afluente da margem esquerda do Rio Pomba.
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Figura 3 - Sub-bacia Rio Pomba (Fonte: CEIVAP, 2015).
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A tipologia climatica da sub-bacia ¢ Cwb (tropical de altitude) na regido préxini’;q*_:;i'

nascente € Aw (tropical quente e amido) no restante da drea. As temperaturas médigs',
anuais da bacia variam de 15 a 26 °C. N

O uso e ocupagdo do solo da sub-bacia do rio Pomba é predominantemente
constituido de pastagem, seguido de variadas culturas nas vérzeas (arroz. cana de agticar
e frutas). No geral, as cidades localizadas na bacia sio de pequeno a médio porte.
apresentando boa infraestrutura (Plano de Recursos Hidricos para a Bacia do Rio
Pomba, 2002).

Estudos realizados por Silva (2014). concluiram que as aguas da sub-bacia do rio
Pomba estio sendo impactadas negativamente devido ao langamento in natura dos
esgotos domésticos e efluentes industriais. Outro fator que vem causando a piora da
qualidade da sub-bacia ¢ a falta de conservaciio e a inexpressiva cobertura vegetal,
principalmente na estagiio chuvosa.

7.4 Municipios Selecionados

Uma vez que o Projeto ¢ de Plano Municipal de Saneamento Bésico. somente o
Municipio de Dona Euzébia sera contemplado com este Plano. Ressalta-se, porém. que
outros municipios a jusante, sofrerfio impactos indiretos devido a este projeto.

8 PUBLICO ALVO E BENEFICIADOS

O puiblico alve do plano de saneamento basico sera toda a populagiio do Municipio
de Dona Euzébia (aproximadamente 6.386 habitantes), tanto da drea urbana quanto da
area rural. Consequentemente, a populagio local do entorno e de municipios ¢
comunidades vizinhas a jusante de Dona Euzébia também se beneficiario indiretamente
com o projeto como os municipios de Cataguases, Laranjal, Leopoldina. Recreio ¢
Palma, por onde passa o Rio Pomba. nos dominios de Minas Gerais.

8.1 Publico Alvo
8.1.1 Dona Euzébia
Segundo IBGE. o municipio de Done Euzébia em 2010 possuia uma populagdo de

6.001 habitantes com estimativa de 6.435 habitantes para o ano de 2015. Possui uma
drea territorial de 70,231 km?® e uma densidade demografica de 85,45 hab/km?.

O indice de Desenvolvimento Humano — IDHM de Dona Euzébia era de 0,701 em
2010. o que situava o municipio na faixa de IDHM alto (faixa entre 0.700 ¢ 0,799).

No ano de 2010, cerca de 86% da populagiio (5133 hab) vivia na drea urbana do
municipio ¢ 14% (868 hab) vivia na zona rural. A populagio era formada por 3.038
homens. cerca de 51%. e 2.963 mulheres, cerca de 49%.

A estrutura da faixa etdria do municipio pode ser observada na Tabela 1 a seguir:
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Tabela | - Faixa etaria de Dona Euzébia (Fonte: IBGE. 2010). ‘\ N _'L A ‘:j
Estrutura Etdria Populagio % do Total ~—=
Menos de 15 anos 1312 21,86
15264 anos 4153 69,21
fi5 anos ou mais 536 8,93

A contribuigdo por setor para a economia do municipio pode ser observada no
Grafico 4 a seguir.
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 Gréfico 4 - Valor adicionado por setor em Dona Euzébia (F:(;iitef IBGE. 2012).

A taxa de desocupagiio diminuiu de 2000 para 2010, que correspondem 8,57% para
2.24%. respectivamente.

8.2 Beneficiarios:

8.2.1 Cataguases

Segundo informagdes do IBGE. o municipio de Cataguases em 2010 possufa uma
populagdo de 69.757 habitantes com estimativa de 74.171 habitantes para 0 ano de
2015. Possui uma drea territorial de 491,767 km® e uma densidade demogrifica de
141.85 hab/km?.

O indice de Desenvolvimento Humano — IDHM de Cataguases era de 0.751 em
2010, o que situava o municipio na faixa de IDHM alto (faixa entre 0,700 ¢ 0.799).

No ano de 2010, cerca de 96% da populagio (66780 hab) vivia na drea urbana do
municipio e 4% (2977 hab) vivia na zona rural, A populagdo era formada por 34.216
homens, cerca de 49%. e 35.541 mulheres, cerca de 51%,

A estrutura da faixa etaria do municipio pode ser observada na tabela 2 a seguir
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Tabela 2 - Faixa etdria de Cataguases (Fonte: IBGE, 2010). N g
@rutura Etdria Populagdo % do Total S
Menos de 15 anos 12540 18,55
152364 anos 49548 71,03
65 anos ou mais 7269 10,42

A contribuigdo por setor para a economia do municipio pode ser observada no
Grafico 5 a seguir
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* Grafico 5 - Valor adicionado por setor em Calaéﬁasés“(‘!?onte: IBGE, 2012).

O nimero de pessoas ocupadas em 2010 era de 19.390 pessoas. correspondente a
28% da populacio.

822 Laranjal

Segundo IBGE, o municipio de Laranjal em 2010 possuia uma populagiio de 6.463
habitantes com estimativa de 6.799 habitantes para 0 ano de 2015. Possui uma drea
territorial de 204.882 km? e uma densidade demografica de 31.55 hab/km?,

O indice de Desenvolvimento Humano — IDHM de Laranjal era de 0.714 em 2010,
0 que situava o municipio na faixa de IDHM alto (faixa entre 0,700 e 0.799).

No ano de 2010, cerca de 73% da populagdo (4.738 hab) vivia na area urbana do
municipio e 27% (1.727 hab) vivia na zona rural. A populagdo era formada por 3.254
homens, ¢ 3.211 mulheres, quase igualmente dividido.

A estrutura da faixa etaria do municipio pode ser observada na Tabela 3 a se guir:
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Tabela 3 - Faixa etiria de Laranjal (Fonte: IBGE, 2010). ARG
Estrutura Ftaria Populagio % do Total
Menos de 15 anos 1083 16,84
1152 64 anos 4599 71,14
65 anos ou mais 777 12,02
A contribuiciio ¢ ser observada no
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Grziﬁ::o ;Vz;lnr adicia;exgo- por setor em Laraﬁja_l (Fonte: IBE_E._;?OIE’). _

O nimero de pessoas ocupadas em 2010 era de 1.125 pessoas. correspondenic a
17% da populagio.

8.2.3 Leopolding

2015. Possui uma drea territorial de 943,076 km? e uma densidade demografica de 54.22
hab/km?2,

O Indice de Desenvolvimento Humano — IDHM de Leopoldina cra de 0.726 em
2010, o que situava o municipio na faixa de IDHM alto (faixa entre 0.700 e 0.799).

No ano de 2010, cerca de 89% da populagio (45.704 hab) vivia na drea urbana do
municipio e 11% (5.426 hab) vivia na zona rural. A populagiio era formada por 24546
homens, cerca de 48%. e 26.584 mulheres, cerca de 52%.

A estrutura da faixa etiria do municipio pode ser observada na Tabela 4 abaixo:
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Tabela 4 - Faixa etiria de Leopoldina (Fonte: IBGE, 2010), N ‘;U» AN 4
Estrutura Etaria Populagdo % do Total e
Menos de 15 anos 10104 19,76
15 a 64 anos 35520 69,47
65 anos ou mais 5506 10,77

A contribui¢dio por setor para a economia do municipio pode ser observada no
Grafico 7 abaixo:
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Gratico 7 — Valor adicionado por setor em Leopoldina (Fonte: IBGE, 2012).

O numero de pessoas ocupadas em 2010 era de 12.371 pessoas, correspondente a
24% da populagio.

8.2.4 Recreio

Segundo informagdes do IBGE o municipio de Recreio, em 2010 possuia uma
populagdo de 10.299 habitantes com estimativa de 10.667 habitantes para o ano de

2015. Possui uma area territorial de 234.296 km? e uma densidade demografica de 43,96
hab/km?.

O Indice de Desenvolvimento Humano — IDHM de Recreio era de 0,692 em 2010. 0
que situava o municipio na faixa de IDHM médio (faixa entre 0.500 a 0,799).

No ano de 2010. cerca de 88% da populagio (9.073 hab) vivia na drea urbana do
municipio € 12% (1.226 hab) vivia na zona rural. A populagdo era formada por 3.000
homens. cerca de 48%, ¢ 5.299 mulheres. cerca de 52%.

A estrutura da faixa etdria do municipio pode ser observada na Tabela 5 abaixo:



A contribuigio por setor para a economia do municipio pode ser observada no
grifico 8 abaixo:
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Gréfico 8 — Valor adicionado por setor em Recreio (Fonte: IBGE, 2012).

O nimero de pessoas ocupadas em 2010 era de 1.254 pessoas. correspondente a
12% da populagio.

8.25 Pama

Segundo informagbes do IBGE o municipio de Palma, em 2010 possuia uma
populagdo de 6.545 habitantes com estimativa de 6.746 habitantes para o ano de 20135,

Possui uma drea territorial de 316.486 km® e uma densidade demografica de 20.68
hab/km?.

O indice de Desenvolvimento Humano — IDHM de Palma era de 0,703 em 2010. o
que situava o municipio na faixa de IDHM alto (faixa entre 0.700 e 0.799).

No ano de 2010, cerca de 78% da populagiio (5.123 hab) vivia na drea urbana do
municipio ¢ 22% (1.422 hab) vivia na zona rural. A populagfio cra formada por 3.313
homens. cerca de 51%. e 3.232 mutlheres, cerca de 49%.

A estrutura da faixa etéria do municipio pode ser observada na Tabela 6 abaixo:

Tabela 5 - Faixa ctéria de Recreio (Fonte: IBGE, 2010). {
Estrutura Etdria Populacdao % do Total
Menos de 15 anos 1940 18,83 el
15 a 64 anos 6934 67,33
65 anos ou mais 1425 13,84



Tabela 6 - Faixa etdria de Palma (Fonte: IBGE. 201 0). [=1

Estrutura Etaria Populacdo % do Total

Menos de 15 anos 1222 18,67
15 a 64 anos 4501 68,77
65 anos ou mais 822 12,56

A contribuicdo por setor para a economia do municipio pode ser observada no
Grafico 9 abaixo:
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| Grafico 9 — Valof_aic_lici_gnédo-bb-r setor em Palma (Fonfc: IBGE, 2012).

O nimero de pessoas ocupadas em 2010 era de 735 pessoas, correspondente a 11%

da populagio.

9 OBIJETIVO
9.1 Gerais

A presente Proposta Técnica tem como objetivo geral elaborar o Plano Municipal de
Saneamento Bésico do Municipio de Dona Euzébia — MG. relacionando-o aos quatro
¢ixos do saneamento basico: abastecimento de dgua. esgotamento sanitdrio. manejo de
residuos solidos e manejo de dguas pluviais,

9.2 Especificos

Segundo o Termo de Referéncia para Elaboragdo de Planos Municipais de
Saneamento Basico — Funasa/MS, 2012 as fases para a elaboragiio e desenvolvimento
do Plano Municipal de Saneamento Bisico. e portanto, os objetivos especificos deste
trabalho. sdo as seguintes:



Formar grupos de trabalho:

Implementar plano de mobilizagio social; b

Elaborar diagnéstico técnico — participativo;
Promover prospectiva e plangjamento estratégico;
Propor programas, projetos e agoes:

Elaborar plano de execugio:

Definir procedimento para avaliagio da execu¢iio do Plano Municipal de
Saneamento Bisico;

Produzir relatério final do Plano Municipal de Sancamento Basico,

10 METAS

Entendendo que as metas sio as fases de um projeto necessdrias para se alcancar o
objetivo geral, pode-se citar como metas os objetivos especificos deste trabalho que
culminam na elaboragio do Plano Municipal de Sancamento Basico:

Formar grupos de trabalho:

Implementar plano de mobilizagdo social;
Elaborar diagnéstico técnico — participativo;
Promover prospectiva e planejamento estratégico:
Propor programas, projetos e agoes;

Elaborar plano de execugiio:

Definir procedimento para avaliagio da execuciio do Plano Municipal de
Saneamento Basico:

Produzir relatério final do Plano Municipal de Sancamento Bisico.

11 METODOLOGIA

A elaboragiio do Plano Municipal de Saneamento Bisico sera balizada na melhoria

continua, bem como serd realizado em etapas, sendo entregue ao final de cada uma dela.
0 produto a ser analisado:

Meta 1: Formagdo do grupo de trabalho:
Meta 2: Implementar Plano de Mobilizagdo Social:

Meta 3: Produzir Diagnostico técnico-participativo:

Meta 4: Promover Prospectiva e planejamento estratégico:



* Meta 5: Elaborar Programas, projetos e agoes: -

® Meta 6: Apresentar Plano de execucio: '

* Meta 7: Elaborar Procedimentos para a avaliagfio da execugdio do PMSB: =

® Meta 8: Produzir Relatério Final do PMSB,

11.1 Meta 1: Formacio do grupo de trabalho

Para dar inicio ao processo de construgio do Plano Municipal de Saneamento
Basico, em todas as etapas ¢ importante que haja implantagiio, revisio ¢ a inser¢do das
aspiragdes da sociedade, sendo necessdria a formagiio dos grupos de trabalho.
envolvendo vidrios atores sociais. A formagdo desses grupos se faz por meio de Decreto
Municipal ¢ seus integrantes serdio capacitados para que possam ndo sé realizar um
trabalho de qualidade como também multiplicar as informagdes adquiridas para toda a
populagio.

A escolha dos componentes para a formagdo do comité de Coordenagiio ¢
Executivo deverdo ser realizadas mediante reunides onde os participantes do poder
publico opinariio em conjunto com os téenicos responsaveis pela elaboragio do Plano
de Sancamento Bisico do Municipio. Dessa forma, se buscard de forma conjunta ¢
participativa a defini¢do dos grupos a serem formados.

Projeta-se a necessidade de somente um encontro. Essa reunido serd realizada na
propria Prefeitura de Dona Euzébia, com data a ser definida de acordo com o inicio do
Projeto. Ambas as reunides sfio basicamente de responsabilidade da prépria Prefeitura
de Dona Euzébia. Para alinhamento de ideologia, a equipe técnica devera reunir uma
vez em conjunto com a Prefeitura para ajudar na formagiio dos referidos comités.

Etapa 1: Formar comité de coordenagiio

O Comité de Coordenagiio ¢ formado por autoridades ou téenicos de instituigdes
do poder piblico que tenham ligacdo com o saneamento basico, além de organizacoes
da sociedade civil (movimentos sociais e ONGs, por exemplo). As fungdes do Comité
de Coordenagdio sio: “Discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comité
Executivo; Criticar ¢ sugerir alternativas. buscando promover a integragdo das agdes de
sancamento inclusive do ponto de vista de viabilidade téenica, operacional, financeira ¢
ambiental, devendo reunir-se, no minimo, a cada dois meses™ (FUNASA, 2012).

O Comité de Coordenagio podera ser formado pelos seguintes representantes do
peder publico ¢ sociedade civil:

* Representantes do Instituto Estadual de Florestas BE):
® Representantes do Instituto Mineiro de Gestio das Aguas (IGAM);

® Representantes da COPASA:
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* Representantes da EMATER Local: '_:‘_F')"
® Representantes da Secretaria de Obras: S

e Representantes da Secretaria de Satde;

* Representantes da Secretaria de Educagio;

® Representantes da Secretaria de Acfio Social:
® Representantes da Camara Municipal;

s Representantes da Sociedade Civil:

* Representantes do Ministério Pablico:

Nesta etapa, sera necesséria uma reunidio. Considerando que a mesma durard meio
periodo, ou seja, 0.5 dias de trabalho, que equivale a 0.016 més de trabalho da equipe
técnica. Além disso. se considerou a presenca do assessor Juridico na reunidio. bem
como o deslocamento da equipe técnica.

Etapa 2: Formar comité de execugfio

O Comité Executivo (CE) ¢ responsivel pela operacionaliza¢do do Plano, ou seja,
executam todas as atividades monitorando os prazos para as entregas dos resultados. E
tormado por téenicos de instituigdes plblicas ligados a drea do saneamento basico.
sempre em conjunto com a sociedade civil. Suas fungdes siio: Executar todas as
atividades previstas no Plano Municipal de Saneamento Basico apreciando as atividades
de cada fase e os relatérios de cada produto a ser entregue. submetendo-os a avaliagio
do comité de coordenacio: observar os prazos indicados no cronograma de execuciio
para finalizaciio dos produtos (FUNASA. 2012).

O Comité Executivo podera ser formado pelos seguintes representantes do poder
publico. bem como os técnicos indicados neste trabalho:

¢ Seceretdrio Municipal de Acéo Social;
e Secretario Municipal de Satude:

e Secretdrio Municipal de Educagiio:

e Secretirio Municipal de Obras;

* Representante da Vigilancia Sanitaria;

Nesla etapa. serd necesséria uma reunifio. Considerando que a mesma durard meio
periodo. ou seja, 0.5 dias de trabalho, que equivale a 0,016 més de trabalho da equipe
técnica. Além disso, se considerou a presenca do assessor Juridico na reunifio, bem
como o deslocamento da equipe téenica.



112 Meta 2: Plano de Mobilizaciio Social MO
N e
O Plano de Mobilizagdo Social deverd prever os meios necessarios para a

realizagdo de reunides piblicas setoriais de mobilizagdo social.

Etapa 1: Identificar Setores de Mobilizagio para Realizagdo das Reunides
Piblicas

Para que possa ser elaborado um Plano de Mobilizaciio Social eficiente serd feita a
divisdo do municipio por setores de mabilizagdo com o intuito de facilitar as estratégias
de divulgagdo, a locomogiio e o acesso das pessoas para que haja cada vez mais a
participagiio ativa da comunidade. Os locais a serem realizados os encontros seriio
escolhidos conforme melhor infraestrutura oferecida ¢ melhor localizagdo, além de ser
fundamental oferecer palestras para as criangas e professores das escolas publicas. ja
que essa parcela da sociedade ¢ a multiplicadora de informagdes e a base da construgdo
de uma nova geragio.

De acordo com Censo de 2010, o Municipio de Dona Euzébia apresenta
Populagiio com 6.001 habitantes, sendo 5.133 na area urbana e 868 na drca rural. O
Municipio ¢ constituido pelo distrito de Sio Manoel do Guatagt, além dos seguintes
povoados: Serra da Onga/Cruzeiro, Prainha, Xopoté, Sio Roberto. Campo Lindo.
Sertdo. Cérrego Alegre. Pedra Branca e Fonte Hélio's.

O primeiro setor se concentra no Distrito de Siio Manoel do Guaiagu, visto a sua
localizagdo geografica mais afastada da sede do Municipio. Para os 9 outros povoados
que restaram, deverd ser previsto um setor de mobilizacdo para cada 3 povoados.
totalizando assim um total de 4 setores de mobilizagdo. Considera que seja necessario
uma tnica reunidio entre equipe téenica e Prefeitura de Dona Fuzébia para definir quais
serdo os setores de mobilizagiio.

Nesta etapa, serd necesséria uma reunidio. Considerando que a mesma durara meio
periodo, ou seja, 0.5 dias de trabalho, que equivale a 0.016 més de trabalho da equipe
técnica. Além disso, consideramos o deslocamento da equipe téenica.

Etapa 2: Divulgagfio das Atividades

A divulgagio das atividades sera também uma ferramenta importante na
mobilizagdo social, sendo estudadas as formas estratégicas de atingir o maior niimero de
pessoas. Nesta etapa a equipe técnica ira contratar servi¢os terceirizados para a
realizagfio das tarefas. As atividades necessarias para divulgacio das atividades sio:

e Distribui¢do de Panfletos;

A distribuigiio de Panfletos sera feito através da contratagdo de 2 (duas) pessoas
que irdo distribuir os panfletos durante 1 (uma) semana das 10:00 as 18:00 ¢ sera
realizada em locais de maior movimento de pessoas, tal como centro da cidade, saida de
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supermercados e eventos. Estd previsto um nimero inicial de 5.000 panfletos. Dessa =

forma, cada pantleteiro demandari 56 horas de Servico.

e Divulgacio em Carros de Som;

A divulgagio em carros de som serd atraves da contratagio de empresa
especializada da cidade. que divulgard a mensagem das 10:00 as 18:00 pelo Munieipio
de Dona Euzébia, durante 1 (uma) semana.

¢ Divulgagio em Radio;

A divulgacio em radio serd feita durante os intervalos comerciais da
programacdo. Estd programa 6 insercdes diarias de 15 segundos (SPOT de 15
segundos), nos sete dias da semana.

* Colocagio de Folders em Locais especificos:

Para finalizar a divulgagdo, serfio colocados folders em locais especificos
informando sobre as reunides e o Plano de Sancamento Basico. Serio produzidos 200
folders para lixagiio em Orgdos municipais, tal como a prefeitura, escolas ¢ postos de
saude, aiém de outros locais a serem definidos. Os panfieteiros podem realizar este
Servigo.

Etapa 3: Promover Reunides Pablicas

Os 3 primeiros encontros em cada Setor de Mobilizacdo indicados na Etapa |
deverdo ser sempre acompanhados pelo profissional da drea social. A metodologia das
reunides serdo através de palestras participativas, nas quais serfio apresentadas
informagdes sobre o Plano de Saneamento, bem como serdo coletados dados
importantes da populagio. Por ter um cariter mais técnico. & importante que o
Engenheiro, Bidlogo ou Gedgrafo realize as palestras. sempre com o auxilio do
profissional da drea social. A linguagem abordada em cada palestra serd de acordo com
0 pablico alvo a ser atingido.

Além disso. pode ser convidado para a participagiio um parceiro representativo de
cada Setor de Mobilizagfio, como forma de atrair maior atencdo da populagiio envolvida.

Os encontros serdo divididos conforme as fases do Plano Municipal de
Saneamento Basico:

1" encontro: esclarecer a importincia do Saneamento Bésico. bem como da
implantagdo de um Plano Municipal de Sanecamento Basico, além de coletar as
demandas do populagiio nos eixos do saneamento: abastecimento de dgua. coleta de
esgoto sanitario, drenagem de dgua e manejo de residuos solidos. Fste primeiro
encontro ¢ participativo, no qual o palestrante ird apresentar informagdes, como também
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ira conhecer as demandas da populagdo, sendo assim, um encontro dindmico. Sera F
realizado pelo Engenheiro Jinior. Geografo ou Bidlogo. em todos os Setores de™ - -
Mobilizag¢do indicados na Etapa 1.

27 encontre: apresentar as solugdes encontradas e coletar sugestoes e alternativas
da populagdo. Assim como o primeiro encontro, este segundo encontro também ¢
parlicipativo, no qual o palestrante apresentard as informagdes e novamente novas
sugestdes serdo coletadas. Assim como no 1° encontro. este devera ser realizado pelo
Engenheiro Janior, Geografo ou Bidlogo, em todos os Setores de Mobilizagiio indicados
na Etapa 1.

3% encontro: Apresentagio da primeira versdo do Plano Municipal de Saneamenio
Bisico e ajustes. Esta reunido difere um pouco das duas primeiras. Neste caso. a
participagdo da populagio é menor. sendo o principal foco a apresentagio do Plano
Municipal de Saneamento Basico realizado pela equipe técnica. Dessa forma. o ideal ¢ a
participagio do Engenheiro Junior. Gedgrafo ¢ Biologo em conjunto para g
apresentagio dos resultados. As reunides serdo realizadas em todos os Setores de
Mobilizagfio indicados na Etapa 1.

4° _encontro: Conferéneia Municipal para aprovagiio final do Plano. Fsta
conferéncia serd realizada entre todos os integrantes da equipe técnica com os
representantes do poder puiblico, além de setores da comunidade, organizagies e
cidadios. Esta etapa acontece com o fim da realizagiio de todos os servigos.

Tabela 7 — Encontros

Reunifes 12 Encontro 29 Encontro | 32 Encontro
Local 1 XX/XX/2016 XX/XX/2016 XX/XX/2016
Local 2 - XX/XX/2016 XX/XX/2016 XX/XX/2016
Local 3 XX/XX/2016 XX/XX/2016 XX/XX/2016 |
Local 4 XX/XX/2016 XX/XX/2016 XX/XX/2016 |

As informagdes da populacio serfio coletadas através  da  aplicacio de
questiondrios, bem como da participacio da populagdo nos encontros citados
anteriormente. As informacgdes coletadas seriio analisadas pelos técnicos através,
principalmente, de andlises estatisticas, estabelecendo quais sdio as maiores queixas e
demandas da populagio dentro de todo O universo que o Plano Municipal de
Saneamento englobara.

Como pode ser visto pela Tabela 7 anterior. serdo necessarios 12 encontros ou
reunides, além da reunido final, que ¢ a conferéncia municipal. Dessa forma. se
considerou que se gasta 1 dia para cada reunido dessa, totalizando 12 dias. que
representa 0.4 més. O assessor juridico s6 sera necessario no 4° encontro.



Para os questionarios a serem aplicados na populacdo de Dona Euzébia. havers i
perguntas, a saber:

* Dados Gerais: Nome, Local de Residéncia, Numeros de Moradores:
* Nivel de Educagio;

* Doencas epidemioldgicas, infecciosas ¢ parasitdrias;

* Avaliagdo do Sistema de Saide:

* Seguranga Piblica:

¢ [luminagiio Pablica:

* Sobre o Sistema de Drenagem Pluvial, sem ha inundagdes constantes ou
nao;

* Sobre a coleta de Residuos Solidos Urbanos:

® Sobre o Sistema de Esgotamento Sanitdrio:

* Sobre o Sistema de Abastecimento de Agua ¢ a qualidade da mesma:
¢ Pavimentagio:

®  Transporte:

* Habita¢iio:

¢ Avaliagdo sobre outros fatores: Hospitais, cemitério, Politica:

e Observagdes gerais.

11.3 Meta 3: Produzir diagndastico Téenico-Participativo

O Diagnostico deverd englobar as 4 vertentes do sancamento basico: distribuigiio
de dgua. coleta de esgoto, manejo de dguas pluviais ¢ residuos solidos. Além disso,
devera ser feita toda uma caracterizagiio da cidade.

A equipe fard levantamento de campo. percorrendo as ruas na zona urbana e rural
caracterizando o municipio ¢  identificando a situagiio atual da drenagem da agua
pluvial, sistema de esgotamento sanitdrio. abastecimento de dgua ¢ manejo de residuos
solidos. Além da observagiio in loco. e dos dados coletados junto a prefeitura e os

moradores, a equipe fard aplicagio de questionarios para melhor conhecer a demanda do
municipio.

Os diagnésticos serdo elaborados com base em informagdes prestadas pelas
concessiondrias de servigos de infraestrutura, Orgdos municipais ¢ pela propria
populagdo através de pesquisas de campo. Serdo levantadas, também. por levantamento
topografico, os pontos de langamento concentrado ¢ demais locagdes pertinentes. Ainda.
serd identificado e caracterizada a rede de energia elétrica disponivel no local. para
atendimento do sistema.



Dessa forma. um tnico questiondrio serd feito para que atenda todas as etapas
desta meta, como forma de diminuir o lempo gasto e. consequentemente, o custo. Para
esta meta, todos os profissionais da equipe técnica estariio envolvidos,

Sera procedida uma apurada andlise de todo o material disponivel. a nivel global e
setorial. de tal modo a viabilizar uma adequada compreensiio das informacdes que dardo
subsidios para o completo entendimento dos problemas relacionados ao sancamento
basico. trazendo solugdes para os mesmos.

Para esta Meta, que contempla 6 etapas, havera custo somente de deslocamento
para a realizacdo de duas visitas pelo Municipio de Dona Euzcbia, além da miao de obra
empregada. Estima-se que esta meta demandard cerca de 2 meses para ser realizada.,

dividido pelas suas 6 etapas. Ou scja, cada etapa demandaria a aproximadamente .33
mes.

Etapa I: Diagndstico dos Aspectos Socioecondmicos. culturais. ambientais e de
infraestrutura

Nesta etapa serio avaliados, através de pesquisa de demanda local ¢ estudos.
dados como: localizagio geogrifica georreferenciada, clima. hidrografia, hidrologia,
acessos, relevo (topografia), geologia, meio bidtico, histérico de inundagoes, zonas de
ocupagdo e de expansfio, planos diretores, infraestrutura existente (energia elétrica,
drenagem pluvial, telefonia, gés, pavimentagio, sanitarismo), bem como realizar estudo
sobre caracteristicas locais. como educagiio, saide. economia. residuos solidos.
populagdo. lazer. religifio, pontos turisticos, dentre outros.

Esta etapa se divide em atividade de campo e de pesquisa bibliografica.
Inicialmente, ¢ necessdria uma visita de campo, para reconhecimento das peculiaridades
do Municipio de Dona Fuzébia. Nesta etapa, serdo feitos, principalmente. registros
fotograficos do municipio para sua caracterizagio. Todos os profissionais téenicos

histados neste trabalho deveriio participar dessa visita. em conjunto com representantes
do poder publico.

Apos essa visita de campo, 0s profissionais técnicos envolvidos deverio se reunir
com representantes da prefeitura e entidades representativas do municipio. como forma
de coletar informagdes importantes sobre o municipio. Nessas reunides. devem ser
coletados planos existentes, tais como planos diretores e planos municipais de meio
ambiente e outros documentos que servirfio como embasamento para a caracterizagiio
inicial do municipio.

Para o desenvolvimento do produto, deverio ser consultados, além dos
documentos oficiais envolvidos e de dados registrados no reconhecimento in loco. bases
de dados importantes disponiveis em sites brasileiros, tal como [BGE. SNIS. SIDRA.
INMET, ZEE, entre outros. que possuem dados de caracteriza¢do do municipio. Serido
utilizados também softwares importantes para essa caracterizagio. tal como Google
Earth e ArcGIS.
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Etapa 2: Diagnosticar Politica do Setor de Sancamento \*

"\ -
Conforme Termo de Referéncia da Funasa. nesta etapa os dados a serem
levantados sfo:

* Levantamento da legislagiio e anilise dos instrumentos legais que definem
as politicas nacional. estadual e regional de saneamento basico:

* Normas de regulagiio e ente responsavel pela regulagio e fiscalizacio. bem
como os meios e procedimentos para sua atuacfio:

¢ Programas locais existentes de interesse do saneamento bdsico nas dreas
de desenvolvimento urbano, rural, industrial. luristico, habitacional, ete.:

* Procedimentos para a avaliagio sistematica de eficdcia, eficiéncia e
efetividade, dos servigos prestados:

e Politica de recursos humanos, em especial para o saneamento:

* Politica tarifaria dos servigos de saneamento bisico:

* Instrumentos ¢ mecanismos de participagiio e controle social na gestio
politica de saneamento bésico:

* Sistema de informagfio sobre os servigos; ¢

® Mecanismos de cooperagiio com outros entes federados para a implantagiio
dos servigos de saneamento basico.

Dessa forma, verifica-se que nesta etapa nfio é necessario nenhum trabalho de
campo, bastando somente uma consulta das leis pertinentes, bibliografias, além da troca
de informagdes entre os téenicos e o poder puablico.

Etapa 3: Diagnosticar Infraestrutura de Abastecimento de Agua

A infracstrutura atual do sistema de abastecimento de dgua devera ser
diagnosticada. considerando sua adequabilidade ¢ eventuais problemas. Este diagnostico
deve incluir também a avaliaciio completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas
areas dispersas (areas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais). Deverfio constar, no
minimo, as seguintes informacdes:

* Analise critica dos planos diretores de abastecimento de agua da drea de
planejamento, quando houver:

* Descrigdio dos sistemas de abastecimento de dgua atuais. Essa descri¢ao
deverd englobar textos, mapas, projetos. fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam uma caracterizagio satisfatoria do sistema:

* Panorama da situagiio atual dos sistemas existentes, incluindo todas as
estruturas integrantes: mananciais, captagdes, estagdes de tratamento,
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adugdes de dgua bruta e tratada. estagoes elevatdrias, reservagiio, redes de™

distribui¢do, ligacdes prediais, medi¢io (micro e macromedigio) e
controle do sistema. Deverio ser informadas a capacidade instalada,
eficiéneia de tratamento, custo operacional, ete.:

* Deverio ser informadas as principais  deficiéneias  referentes  ao
abastecimento de dgua, como frequéncia de intermiténcia, perdas nos
sistemas, ete.:

* Levantamento da rede hidrografica do municipio, possibilitando 2
identificagfio de mananciais para abastecimento futuro:

® Consumo per capita e de consumidores especiais:

* Informagtes sobre a qualidade da agua bruta e do produto final do sistema
de abastecimento;

® Andlise e avaliagio dos consumos por setores: humano. animal, industrial.
turismo e irrigagio;

* Balango entre consumos ¢ demandas de abastecimento de dgua na drea de
plancjamento;

* Estrutura de consumo (ntimero de economias ¢ volume consumido por
faixa);

® Estrutura de tarifacio e indice de inadimpléncia;

* Caracterizagdio da infraestrutura das instalagdes existentes:

* Organograma do prestador de Servigo;

* Descrigio do corpo funcional (ntimeros de servidores por cargo):
®* Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento:

® Apresentar 0s indicadores operacionais,  econdmico-financeiros.
administrativos e de qualidade dos servicos prestados; e

® Caracterizacio da prestagio dos servigos.

Através da andlise dos itens descritos no termo de referéncia da Funasa. a
metodologia para esta tarefa se baseara, inicialmente em uma pesquisa de campo com
posterior elaboragio do produto em escritério. O estudo de campo se dard através de
verificagio do sistema de abastecimento de agua existente, através da identificagio dos
mananciais. pontos de captagiio, tecnologias de tratamento de agua, estagdes elevatérias
¢ dos reservatorios da cidade.

Além deste levantamento de campo, alguns dados nfio sdo possiveis de se obter
atraveés dessas visitas. Dessa forma. em parceria com o operador do sistema. que ¢ a
Copasa. deverd ser procedido o cadastramento de toda a rede de distribuigiio de agua.
além da caracterizagdo dos sistemas de micro ¢ macromedigdo.
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Além disso, a coleta de outras informagtes necessarias, tal como as insuficiéncias. £ -

faixa de inadimpléncia. organograma, receitas e indicadores também serio fornecidas
pela operadora do sistema, que ¢ a Copasa.,

Verifica-se entiio que esta etapa deverd ser um conjunto de atividade de campo e
realizagdo de contatos constantes entre 0s técnicos envolvidos e Copasa. Afravés da
coleta dessas informagdes, se terdio entdo dados primarios. que serio estudados pela
equipe técnica, sendo possivel a claboragdo do produto deste diagnostico.

Nesta etapa, serd aplicado um questiondrio geral, que envolve todas etapas, no
qual hi perguntas pertinentes para a populagio sobre o sistema de abastecimento de
dgua. Essas informagdes coletadas serdo importantes para a realizacio deste
diagndstico.

Na planilha anexa, segue os custos envolvidos para a elabora¢io desta etapa. Toda
equipe téenica ird participar deste diagnostico.

Etapa 4: Diagnosticar Infraestrutura de Esgotamento Sanitario

A infraestrutura atual do sistema de csgotamento  sanitario  deverd  ser
diagnosticada. considerando sua adequabilidade ¢ eventuais problemas. Este diagnostico
incluird também a avaliagdo completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas areas
dispersas (dreas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais). Contard com as sepuintes
informagdes:

* Andlise critica dos planos diretores de esgotamento sanitario da drea de
plancjamento, quando houver;

e Descrigao dos sistemas de Esgotamento sanitario atuais. Essa descrigiio
deverd englobar textos. mapas, projetos, fluxogramas, fotografias ¢
planilhas que permitam uma caracterizagfio satisfatoria do sistema:

* Indicagdo de dreas de risco de contaminagfio por esgotos do mumnicipio;

* Andlise critica e avaliacdo da situagdo atual dos sistemas de esgotamento
sanitdrio, incluindo todas as estruturas integrantes: ligagdes prediais, rede
de coleta, interceptores, estagbes elevatorias, emissarios. estacdes de
tratamento ¢ controle do sistema. Deverdo ser informadas a capacidade
instalada, eficiéncia de tratamento, custo operacional, etc.:

* Deverdo ser informadas as principais deficiéncias referentes ao sistema de
esgotamento sanitdrio;

¢ Levantamento da rede hidrogréfica do municipio, identificando as fontes
de poluigdo pontuais de esgotamento sanitdrio e industrial:

® Dados dos corpos receptores existentes (qualidade, vazdo. usos de
jusantes, etc.);

do sistema. informacaes sobre qualidade de dgua bruta e tratada. variacio de consun‘:fb,\"
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de interceptores; potenciais corpos ddgua receptores do lancamento dos

Csgotos: atuais usos da dgua do futuro corpo receptor dos esgotos;
possiveis areas para locaciio da ETE {estagdo de tratamento de esgoto):

* Andlise e avaliagio das condigdes atuais de contribuicdo dos esgotos
domésticos e especiais (produgiio per capita e de consumidores especiais):

* Verificar a existéncia de ligacdes clandestinas de dguas pluviais ao sistema
de esgotamento sanitario:

® Balango entre geraciio de esgolo ¢ capacidade do sistema de esgotamento
sanitrio existente na drea de planejamento;

¢ Estrutura de produgio de esgoto (numero de economias e volume
produzido por faixa):

» (Caracterizagiio da infraestrutura das instalagdes existentes:

¢ Organograma do prestador de Servigo;

¢ Descrigio do corpo funcional (nimeros de servidores por cargo):
* Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento:

* Apresentar  os  indicadores  operacionais. econdmico-financeiros.
administrativos ¢ de qualidade dos servigos prestados: ¢

» Caracterizagio da prestacio dos SETVICOS.

As tarefas envolvidas para a realizacio deste diagnostico slio basicamente as
mesmas daquelas envolvidas para a realizagio do diagnostico do sistema de distribuigiio
de agua. O estudo de campo se dara através de verificacio do sistema de esgotamento
sanitdrio existente. através da identificagio dos corpos receptores. do sistema de
tratamento de etluente existente, além de possiveis lancamentos de efluentes industriais.

Além deste levantamento de campo, alguns dados nio sdo possiveis de se obter
atraves de visitas de campo. Dessa forma, os responsaveis pela operagdo do sistema de
csgotamento  podera fornecer todas as informacdes necessdrias. tal como as
insuficiéncias do sistema, informagdes sobre qualidade ¢ guantidade do efluente ¢ corpo
receptor. organograma e infraestrutura existente.

Verifica-se que esta etapa deverd ser um conjunto de atividade de campo e
realizaglio de contatos constantes entre os técnicos envolvidos e poder publico. Através
da coleta dessas informagdes, se terdo entio dados primdrios, que serfio estudados pela
cquipe téenica, sendo possivel a elaboragiio do produto deste diagndstico.

Nesta ctapa. sera aplicado um questiondrio geral, que envolve todas etapas. no
qual hd perguntas pertinentes para a populagiio sobre o sistema de esgotamento
sanitario. Lssas informacgdes coletadas serdio importantes para a realizagio deste
diagnostico.
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Etapa

A infraestrutura atual do sistema de drenagem de dguas pluviais serq

5: Diagnosticar Infraestrutura de Manejo de Aguas Pluviais

diagnosticada, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este incluird
também a avaliagio completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas drcas

dispersas (dreas rurais indigenas, quilombolas e tradicionais). As seguintes informagio
fardo parte deste produto:

Verificar a existéncia de Plano Diretor municipal;

Verificar o conhecimento da legislagdio existente sobre parcelamento e uso
do solo urbano e rural;

Descrigio do sistema de macrodrenagem  (galeria, canal, ete.) ¢
microdrenagem (rede, bocas-de-lobo e Orglios acessérios) atualmente
empregado na drea de planejamento. Essa descri¢io deverd englobar
croqui georreferenciado dos principais langamentos da macrodrenagem.
desenhos, fluxogramas. fotografias e planilhas que permitam o
entendimento dos sistemas em operagio;

Descrigfio dos sistemas de manuten¢do da rede de drenagem;

Verificar a existéncia de fiscalizacio do cumprimento da legislagio
vigente;

Identificar o nivel de atuagdo da fis -alizagdo em drenagem urbana:
Identificar os érgios municipals com alguma provivel agdo em controle de
enchentes e drenagem urbana e identificar suas atribuigdes;

Verificar a obrigatoriedade da microdrenagem para implantagio de
loteamentos ou abertura de ruas:

Verificar a separagiio entre os sistemas de drenagem ¢ de esgotamento
sanitdrio;

Verificar a existéncia de ligages clandestinas de esgolos sanitarios ao
sistema de drenagem pluvial;

Identificar os  principais tipes de problemas  (alagamentos,
transbordamentos de cérregos. pontos de estrangulamento, capacidade das
tubulagdes insuficientes. etc.) observados na drea urbana: verificar a
fregii¢ncia de ocorréncia e localizacdio desses problemas:

Verificar a relagiio entre a evolugdio populacional, processo de urbanizagio
e a quantidade de ocorréncia de inundagées:

Verificar se existem manutengiio e limpeza da drenagem natural ¢ artificial
¢ a freqiiéncia com que sio feitas;

[dentificagdo e descriciio dos principais fundos de vale, por onde é feito o
escoamento das aguas de chuva;
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* Analise da capacidade limite com elaboragiio de croqui georreferenciado™ ©
das bacias contribuintes para a microdrenagem: -

® Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;

* Apresentar os indicadores operacionais,  econdmico-financeiros,
administrativos e de qualidade dos servigos prestados: e

* Verificar se 0 municipio apresenta registros de mortalidade por maléria.

Assim como serd feito para o diagnoéstico do sistema de abastecimento de dgua e
do sistema de esgotamento sanitario. para o diagndstico de infraestrutura do sistema de
drenagem, para o levantamento das informagdes anteriores, também serd realizado um
levantamento de campo das unidades do sistema de drenagem.

Todas as demais informagdes necessarias para a realizacio deste diagnéstico.
listados anteriormente, serdio fornecidas pela Secretaria de Obras, que € a responsavel
pela manutengio e operagio do sistema. Assim, os técnicos responsiveis pela
elaboracio do Plano deverdo solicitar essas informagdes. bem como compila-las a fim
de produzir este diagndstico.

Nesta etapa. também sera aplicado um questiondrio, no qual haverd perguntas
pertinentes para a populagio sobre o sistema de drenagem pluvial, com o intuito de
cadastrar e se conhecer os principais pontos de alagamento do municipio ¢ a [requéncia
que os mesmos ocorrem. Essas informacdes coletadas serdo importantes para a
realizagio deste diagnostico.

Por fim, serd importante também para a formulagiio deste diagnostico, o estudo da
rede hidrografica da cidade, além de estudos hidrologicos, que poderdio ser feitas atuaves
de softwares, tal como Arc(GIS, e através da consulta da base cartogratica do IBGE.

Na planilha anexa, segue os custos envolvidos para a elaboracgdo desta etapa. Toda
equipe téenica ird participar deste diagnéstico.

Etapa 6: Diagnosticar Infraestrutura de Limpeza Urbana ¢ Manejo de Residuos
Solidos

Para o diagnostico da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Solidos, os seguintes itens deveriio ser levantados ¢ estudados por toda a equipe téenica:

* Andlise critica dos planos dirctores de limpeza urbana ¢ mancjo de
residuos solidos ou planos de gerenciamento de residuos solidos da drea de
planejamento, quando houver;

* Descrigiio da situagio dos residuos solidos gerados, incluindo a origem, o
volume e sua caracterizagio (domiciliares, construgio civil. industriais.
hospitalares e de servicos de saude), bem como seu processamento. com
base em dados secundérios, entrevistas qualificadas, ¢ inspecdes locais.
Essa descri¢io devera englobar desenhos, fluxogramas, fotografias e
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planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas * em
operagiio: e

g S

* Identificagdo dos geradores sujeitos ao planc de gerenciamento especifico

nos termos do art. 20 ou a sistema de logistica reversa na forma do art. 33,
da Lei 12.305/2010;

* Identificagio de caréneia do poder publico para o atendimento adequado
da populagio;

* Informagdes sobre a produgdo per capita de residuos inclusive de residuos
de atividades especiais;

* Levantamento das préticas atuais e dos problemas existentes associados &
Infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana;

® Organograma do prestador de servico e descriciio do corpo funcional
(ndmeros de servidores por cargo) e identificagio de possiveis
necessidades de  capacitacio, remanejamento, realocacio, redugio ou
ampliagdo da mio-de-obra utilizada nos Servigos;

* Identificagdo das possibilidades de implantagdo de solugdes consorciadas
ou compartithadas com outros Municipios. considerando. nos critérios de
cconomia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
prevengdo dos riscos ambientais:

e Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento:

® Apresentar os indicadores operacionais,  econdmico-financeiros.
administrativos e de qualidade dos servigos prestados:

* [Identificagdo da existéncia de programas especiais (reciclagem de residuos
da construglio civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de
catadores e outros);

* Identificagdio dos passivos ambientais relacionados aos residuos solidos.
incluindo dreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras

Como os demais diagnésticos anteriores, serd necessdrio inicialmente um
levantamento de campo. como forma de verificar cventuais problemas com relaciio aos
residuos sélidos urbanos que a populagdo do municipio de Dona Fuzébia enfrenta.

Além disso, as demais informagBes descritas anteriormente que deverdio fazer
parte do Plano Municipal de Saneamento Basico deverdo ser coletados diretamente com
a Seeretaria de Obras, que ¢ a operadora do sistema. Ela serd a responsivel por fornecer
dados de funciondrios empregados neste sistema, bem como as rotas dos caminhoes de
coleta de Residuos Solidos Urbanos enre outras informagdes pertinentes para
verificagdo da eficiéncia do sistema.
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11.4 Meta 4: Prospectiva e Plancjamento Estratésico

Serd nesta etapa do Plano Municipal de Saneamento que efetivamente as
estratégias serdio elaboradas para a melhoria das condicoes sanitarias do municipio. A
prospectiva estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolugdo de problemas
perante a complexidade. a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente
caracterizados.

Etapa 1: Realizar Andlise SWOT

O desenvolvimento de uma andlise SWOT tem conio objetivo de definir e analisar
0s pontos fortes ¢ fracos do ambiente interno e os pontos de oportunidade e fraquezas
pertencentes ao ambiente externo onde. a partir desse levantamento consegue-se
organizar, melhorar e reconhecer os elementos que compde o empreendimento que estd
sendo averiguado. (Nakagawa. s/ d.)

O termo SWOT deriva-se da unido das iniciais das palavras inglesas Strengths
(pontos fortes). Weaknesses (pontos fracos), Opportunities (oportunidades) e Threats
(ameagas). Dessa maneira, identifica-se esses quatro eixos englobando no ambiente
interno (aqueles assuntos e questdes que podem ser elaborados c/ou modificados de
acordo com as necessidades da instituigdo. por ela mesmo) e no ambiente externo
(aquelas quesides que independem das preméncias da instituigfio, sdo fatores que
ocorrem  externamente ¢ que a obriga a se adaptar ou utilizar dos clementos
internamente) (Nakagawa, s/ d.)

Sendo assim, o desenvolvimento de uma andlise SWOT em um Plano de
Saneamento visa contribuir para a identificacio e aperfeicoamento da estruturas de uma
institui¢fio publica para auxiliar no aproveitamento ¢ utilizacdo, das informagdes
adquiridas ¢ analisadas, durante a elaboragio do Diagnostico Técenico-Participativo.
(FUNASA, 2012). Assim. a metodologia aplicada se baseard na formulacio de tabelas
para que a andlise possa ser feita, conforme modelo do termo de Referéncia da Funasa a
seguir (Tabela 8):
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Tabela 8 - Analise SWOT .
Fortes Itens de Reflexdo Fracos
Aqui serd descrito os Aqui serd descrito os
2 pontos fortes pontos fracos
,,g observado de cada observado de cada
= um daos ltens de um dos Itens de
£ Reflexdo. Ex.: Parao Reflexdo. Ex.: Paran
= Item "Sistema de ltem “Sistema de
E Abastecimento de Abastecimento de
Agua" o ponto forte Agua" o ponto fraco
seria grande ! = ; seria contaminacio
presenca de ﬁ‘q{“” 013 desm}o dos mananciais
mananciais 0s [tens que serdo existentes
analisados, tal
como: Sistema de ==
Oportunidades | Abastecimento de Ameacas
Agua, Sisterna de
Aqui serd descrito as Esg_qta_mento Aol 6665 diserita s
o oportunidades de Sanitario, etc... 4
= ameacgas de acordo
v acordo com o ltem
> o com o ltem de
L de Reflexdo. Ex.: Para %
) i Reflexd@o. Ex.: Para o
= o ltem "Sistema de by
g Abastecimento de e “Sisternn de
= e i Abastecimento de
cEt " ; Agua" uma ameaca
oportunidade seria a ] _
: seria a contaminacio
melhoria das s
S dos mananciais de
condicdes da ;
; . abastecimento
quatidade da dgua

A Tabela anterior serd utilizada para fazer andlise de todos os itens levantados
anteriormente no diagndstico do Municipio de Dona Euzébia.

Dessa forma. nfio sera necessario mais nenhum levantamento de campo. pois todo
ele ja sera feito durante a etapa de diagnéstico da situacdo do municipio de Dona
Euzébia. Os profissionais técnicos envolvidos irdo analisar os documentos formulados
na fase de diagnostico, que irfio conter dados quantitativos e qualitativos do sistema de
saneamento do municipio e deverdo construir tabelas como a anterior para cada um dos
quatro componentes do sistema de saneamento. Estima-se que para a realiza¢do da
Andlise SWOT se demandara 6 dias para ser realizada, o que leva a um valor de 0.20
meés.

Etapa 2: Identificar Cendrios, Objetivos e Metas

Esta ctapa consiste na defini¢io do cenario atual dos sistemas de saneamento
basico do municipio de Dona Euzébia ¢ do estabeiecimento de um cendrio futuro.
através da definigiio de objetivos, metas ¢ prioridades. A Tabela 9 a seguir deve servir
como base metodologica para a defini¢o do cenario atual do sistema politico ¢



institucional, de abastecimento de
de manejo de dguas pluviais.

Importante ressaltar que a identificagio de cendrios. objetivos ¢ metas estd em
total harmonia com a andlise SOWT e ambas devem

ser utilizadas em conjunto para se
tragar o cendrio futuro desejado (Tabela 9),

Tabela 9 - Identificaciio de C enarios, Objetivos e Metas

Cendrio atual Cenério Futurgo
Situag3o politico-institucional do NRtaE (curte,

Setor e sancaistie Chjetivos médio e longo Prinridade
prazo}
{definir e
curto, médio ou

longo praza)

1. {Definir objetivo {s) para melhona da
situagde  atwal). Numerar objetivos para

{Definir situago atwal) serem utilizados em tabelas posteriores.

2.
E 2 Metas [curtg
Situagio da infraestrutura de ; i :
Pri
abastedimento de e Objetivas médio e longo rioridade
prazp)
Exemplo: Abastecimento de Agua
- g 3. Exemplo: Abastecer com agua potivel 95% A
Ex: XX
pracario em 65% do municipio da populagio do municipio Médo
4.
Metas (curto,
Situagdo da Infraestrutura de s = S
esgotamentn sanitari Objetivas médio e longa Prioridade
prazo)
5.
5 2 Metas [curto,
Srma;ao'dl Infraestrutura de Objetivos édio ¢ longo Pricridada
dguas pluviais
prazo)
Situagdo da Infraestrutura de Metas  {curto,
gerencismento de  residugs Objetivos médio e longo | Privridade
sélidas prazo)

Fonte: FUNASA (2012)

A formulagdo da Tabela anterior ¢ de fundamental importancia para a proxima
¢tapa, que ¢ a de projetar demandas e prospectivas técnicas, além de embasar toda a
definiglo de planos. programas e agles que serdo necessarias.

Assim como para a Analise SOWT. para a identificagdo de cendrios, objetivos e
metas serd necessario apenas contabilizar as horas téenicas de cada um dos profissionais
técnicos envolvidos na elaboragfio do Plano de Saneamento Municipal.

Estima-se que para a realizacio desta etapa também se demandara 6 dias para ser
realizada, o que leva a um valor de 0.2 més.
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Etapa 3: Projetar Demandas ¢ Prospectivas Técnicas .

A projeciio de demandas e prospectivas técnicas tem como objetivo estabelecer a
demanda futura de cada um dos quatro pilares do saneamento basico. Serio utilizadas
metodologias de projecdes demograficas somadas aos elementos previstos em
planejamentos e politicas pablicas municipais, regionais, estaduais e federais para
qualquer setor que influencie a demanda ao Saneamento. Serdo previstas alternativas de
gestdo e de solugdes téenicas de engenharia executaveis que atendam as exigéncias e
caracteristicas de cada eixo do saneamento basico para toda drea do municipio,
incluindo as areas dispersas (4reas rurais indigenas, quilombolas ¢ tradicionais).

A partir da concepgio adotada dentre as demais constantes no estudo de concepgiio,
serd realizado um levantamento e analise dos estudos populacionais existentes, através de
dados estatisticos do IBGE. A projeciio da populagio urbana serd baseada em métodos

matemiticos por dados de censo anteriores. a qual serd confrontada com as projegdes
existentes,

A defini¢do de um modelo matematico de projegiio populacional deve considerar esse
comportamento recente de redugiio das taxas de crescimento. a partir de um ajustamento
estatistico da curva observada e obtida com base nos dados censitirios.

De posse dos dados censitarios, faz-se uma modelagem matematica de crescimento
populacional para o horizonte de projeto, segundo comportamentos do tipo lineares.
logistica, exponenciais, logaritmicos ¢ polinomiais. A curva de tendéncia que melhor
representar os pontos de referéncia serd a empregada para estimativa de crescimento
populacional.

A partir da estimativa populacional para um horizonte de projeto, poderd ser
definido as demandas para cada um dos setores do saneamento. De acordo com o Termo

de Referéncia da Funasa, seguem os itens que serdo elaborados no Plano de Sancamento
Municipal de Dona Euzébia:

¢ Infraestrutura de Abastecimento de Agua:

Para a proje¢do de demanda do sistema de Abastecimento de Agua. inicialmente
deverd se proceder com a andlise das alternativas de gestdo e prestagiio de servigos.
Posteriormente, com a projegio populacional feita como explicado anteriormente. serd
calculada a demanda anual de dgua para toda a drea de planejamento ao longo dos 20
anos.

Como se trata de uma demanda futura. serd previsto e descrito todos os
mananciais. superficiais e subterrineos passiveis de utilizaglio para o abastecimento de
agua na area de planejamento. Para tal, serd realizada um levantamento em campo com
visita aos locais potenciais para serem utilizados como mananciais.

Com o cédleulo da demanda futura para 20 anos seré possivel avaliar s¢ o sistema
de abastecimento de dgua existente atualmente ¢ ou nio capaz de atender a demanda
futura. Caso o sistema atualmente instalado ndo esteja adequado para a projegio

i
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populacional de 20 anos, sers definido alguns mananciais que serdo escolhidos péra,,-,- s
atendimento 4 demanda, sendo Justificado a escolha com base na vazdo outorgdvel ¢ na
qualidade da dgua, Destaca-se Que os reservatorios, elevatorias e rede de distribui¢do de
dgua seriio analisadas para verificar o atendimento das mesmas as demandas futuras,

O desenvolvimento dos calculos para o Municipio se dd com base na projecio do
crescimento populacional e nas informagdes fornecidas pela Copasa, como niimero de
ligagdes, volume de perda por ligagio, volume captado, capacidade de captagio e volume
de tratamento. Com base nessas informagdes serd possivel dimensionar a demanda
multiplicando ¢ volume de dgua consumido. por habitante por dia, pela populacio estimada,
somado ao volume médio de perdas; este resuliado, comparado ao volume captado, nos
mostra sc o sistema atual atenders a demanda ao longo dos anos.

Toda organizaciio com potencialidades de geraciio de ocorréncias anormais. cujas
conscquéncias possam provocar danos as pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais,
inclusive de terceiros, devem ler como atitude preventiva um Plano de Emergéncia e
Contingéncia. Esse contempla um planejamento tatico a partir de uma determinada hipotese
ou ocorréneia de evento danoso.

Pode-se mencionar que as medidas de contingéncia centram-se na prevengiio ¢ as
emergenciais objetivam programar as agdes no caso de ocorréncia de um acidente de forma
a minimizar os possiveis danos. Assim, as agdes para emergéneia ¢ contingéneia sio
abordadas conjuntamente, pois ambas referem-se a uma situagfio anormal e complementam-
s¢ entre si.

No Plano de Saneamento a ser desenvolvido devers ser definido pela equipe téenica

as causas dos problemas que poderfio surgir, bem como encontrar a solugiio para as
referidas situagdes.

* Infraestrutura de Esgotamento Sanitario:

Com relagio ao sistema de Esgotamento Sanitdrio. alguns dos pontos para serem
analisados seguem a mesma logica do sistema de abastecimento de dgua. Através da
Proje¢io populacional para 20 anos, devera ser também projetada a produgao de esgoto
sanitdrio anual para todo o municipio de Dona Euzébia, bem como a estimativa de carga
¢ concentragio de DBO e coliformes fecais sem tratamento e com tratamento.
Posteriormente. deverfo ser definidas alternativas técnicas de atendimento ¢ tratamento.

Para o Sistema de Esgotamento Sanitdrio, também sera verificado a capacidade do
atual sistema instalado e se 0 mesmo & capaz de atender as demandas futuras. Neste
caso. ¢ importante que nio sé a Estagiio de Tratamento de Esgotos seja verificada, bem
como se as redes coletoras e interceptoras, além das estacOes elevatdrias estio
adequadas para as demandas futuras, No caso da Prefeitura de Dona Euzébia, ainda nio
hd instalada uma Estagdio de Tratamento de Esgotos. Portanto, sera objetivo deste Plano
de Saneamento, indicar a necessidade de construgiio de uma ETE no municipio.

Para a projegio da vazio anual de €5gotos ao longo de 20 anos, podera se utilizar a
seguinte equagdo (Azevedo Neto,1973):



Q=(P C ¢)/86400] + Qi

Onde; g

Q = vaziio anual (m¥s):

P = popula¢fio urbana estimada {hab);

C = consumo per capita de dgua (L/hab.d);

¢ = coeficiente de retorno = 0,80 (Von SPERLING, 1996)

Qi = vaziio de infiltragiio = extensio de rede * 0,00005 (L/s.m)

Neste, seriio utilizadas as projegdes populacionais, multiplicando-se pelo consumo
per capita de agua e pelo coeficiente de retorno, dividindo esta multiplicaciio por 86400 s ¢
somando o resultado da divisio pela vazio de infiltragdo.

Para calcular a estimativa de carga de DBO ¢ coliformes fecais. deverdo ser utilizados
08 scguintes parametros da literatura {Von SPERLING, 1996):

© Carga de DBO padrio = 50 g/hab.dia
o Coliformes Fecais = 1,0E+07 org/hab.d

A partir de tais dados. seguem as equagdes para modelagem matemitica. segundo
LISBOA. MELLO E BRAZ (2003) ¢ VON SPERLING. 1996. respectivamente:

Carga DBO = Pop. Urb. X Carga DBO Padriio x 365
Coliformes Fecais = Pop. Urb. X Carga DBO Padriio x (1.0E + 07) x 365

Em termos de concentragio de DBO ¢ coliformes fecais do esgoto bruto. Von
Sperling (1996) recomenda:

o Concentragiio de DBOS = 300mg/L :
o Coliformes Fecais = 1.0E+09 org/100mL..

Como os valores de concentragio de esgoto bruto independem da vazio gerada,
diferentemente da carga, estima-se que a concentragiio do esgoto (in hatura) sem tratamento
s¢ja a mesma em todo o periodo do plano de saneamento. caso nio haja modificagdo na
caracteristica dos despejos atuais. Ressalta-se a necessidade da realizagiio do Plano de
Emergéncia ¢ Contigéncia.

No Plano de Saneamento a ser desenvolvido devera ser definido pela equipe téenica
as causas dos problemas que poderdo surgir, bem como encontrar a solugio para as
referidas situages.

e Infraestrutura de Aguas Pluviais:

No que tange a Infraestrutura e Mangjo de Aguas Pluviais, é objetivo do Plano de
Saneamento Municipal de Dona FEuzébia mitigar os impactos identificados deste
sistema, principalmente relacionados a inundagdes. As inundagdes, além de provocar



prejuizos financeiros e sociais. podem levar a contaminagfio da populagio ¢
consequentemente, o desenvolvimento de doengas. '

Assim, para a redugdo da probabilidade de inundacdes na cidade de Dona
Euzébia, deverdo ser propostas medidas mitigadoras, com o intuito de reduzir 0
assoreamento dos cursos d'agua e do lancamento de residuos sélidos nos rios. Essas
situagdes provocam a diminui¢do da segdo de escoamento dos cursos d'agua. além de
causarem entupimento nos sistema de microdrenagem. que combinados, provocam os
fendmenos de inundagio. Além dessas solugBes, outras medidas poderdo ser adotadas.
como por exemplo. a recuperacio florestal das margens ciliares.

A equipe técnica responsavel pelo Plano devera apresentar solugdes no que tange
a diminuigio do escoamento superficial de dgua no municipio de Dona Euzébia,
favorecendo assim a infiltragdo e diminui¢do das inundagdes. A adociio das solugbes se
embasard no diagnéstico realizado sobre o Municipio previamente.

No Plano de Saneamento a ser desenvolvido devera ser definido pela equipe técnica
as causas dos problemas que poderio surgir, bem como encontrar a solugldo para as
referidas situagdes.

¢ Infraestrutura de Gerenciamento de Residuos Solidos:

Para projegiio da demanda de residuos durante o horizonte de estudo, que & de 20
anos, serdo apresentadas planilhas de caleulo com estimativas anuais dos volumes de
produgdio de residuos para as zonas urbana e rural. Na planilha. os residuos solidos
deverio estar classificados em (i) total, (ii) reciclado. (iii) compostado e (iv) aterrado. e
percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana.

Para se obter os resultados ¢ formular as tabelas necessdrias, sera necessiria a
proje¢do populacional anteriormente calculada e através de dados que seriio fornecidos pela
operadora do sistema, que ¢ a Secretaria de Obras. Assim, serd possivel, juntamente com
dados a serem retirados do IBGE, obter a média de geragiio per capita (kg/ano).

A partir desses dados, o calculo da Projegdo de Produgiio Kg/dia sera obtida através
da multiplicagio da populagiio de cada ano, pela geragio média per capita (Ke/dia). O
calculo da Projecio de Produgiio Total Kg/ano serd feita através da multiplicagio da
Projegdo de Producio Kg/dia por 365 dias. O cdleulo da Projegdo de Produgio
Reciclaveis/ano serd obtida tirando a porcentagem que ¢ gerada atualmente da Projecio de
Produgiio Total Kg/ano. O mesmo deve ser feito para atingir os resultados de matéria
orginica e rejeitos.

Além disso, nesta etapa do Plano de Saneamento, devera ser definido a metodologia
para 0 cdlculo dos custos da prestagiio dos servigos publicos de limpeza urbana e de
mangjo de residuos solidos, bem como a forma de cobranga desses servicos. além de
Tegras para o transporte ¢ outras ctapas do gerenciamento de residuos solidos de gue
trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, ¢ demais disposi¢des pertinentes da legislacio federal
¢ estadual propondo a definicdo das responsabilidades quanto & sua implantagdo e
operacionalizagiio.

' "d-‘&_



De acordo com o diagnésticos e prognosticos produzidos. deverio ser

estabelecidos critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores

da drea de planejamento (apoio & guarnigiio, centros de coleta voluntaria. mensagens
educativas para a drea de planejamento em geral ¢ para a populagio especifica).

Os rejeitos produzidos no Municipio de Dona Euzébia deverfio ser dispostos em
areas com destinagiio adequada, tal como aterros sanitarios. Sera de responsabilidade da
equipe técnica identificar areas favoriveis para o recebimento destes rejeitos. Além
disso, com relacio aos residuos inertes gerados na cidade, o Plano de Saneamento
elaborara critérios para a escolha da drea de loca] izagdo dos bota-foras.

Por fim, também sers objetivo deste Plano estabelecer procedimentos
operacionais e especificagdes minimas a serem adotados nos servigos piiblicos de
limpeza urbana e do manejo de residuos sélidos, incluida a disposi¢io final
ambientalmente adequada dos rejeitos, sempre de acordo com os diagnésticos e
prognosticos estabelecidos.

No Plano de Sancamento g ser desenvolvido devers ser definido pela equipe téenica
a5 causas dos problemas que poderdo surgir, bem come encontrar a solugiio para as
referidas situagdes. Estima-se que esta etapa demandara aproximadamente 30 dias para a
realizagdo dos servigos pela equipe téenica, o que equivale a | més.

Dessa forma verifica-se que toda a Meta 4 demanda aproximadamente 1.4 meses para
ser realizada,

11.5 Meta 5: Programas, Projetos ¢ Acdes

Etapa 1: Elaborar Programas, projetos ¢ acoes;

11.5.1 Programas

Alguns programas sociais de cunho educacional e de conscientizagiio ambiental se
fazem necessarios a fim de mobilizar a sociedade urbana e rural quanto a preservagio
dos recursos hidricos, redugdio de consumos, economia e conceito de sustentabilidade.
Sendo assim, os itens devem ser desenvolvidos baseados nesta metodologia de
pensamento, seguindo a tendéncia primordial de que g minimizagdo dos impactos
negativos gerados pela a¢do humana e consequente preservagiio ambiental tem relagdo
intrinseca ¢ direta com a educagiio ¢ mudanga de comportamento.

Idealiza-se também a Separagdo de programas por cada setor do saneamento:
* Infraestrutura de Abastecimento de Agua
* Infraestrutura de Esgotamento Sanitario
* Infraestrutura de Limpeza Urbana ¢ Manejo de Residuos Sélidos

* Infraestrutura de Drenagem de Aguas Pluviais

e



Exemplos de programas que podem ser desenvolvidos sio: Programa de Educagie_
Ambiental. Programa de Utilizacio de Agua Consciente. dentre outros a serem

estabelecidos dentro do plano.

11.6.2 Projetos

Se faz necessiria a realizagio de alguns projetos como forma de obtencio de
recursos piiblicos para financiamento, bem como para cumprir o objetivo central de
atender as demandas levantadas.

Idealiza-se também a separacgiio de programas por cada setor do saneamento:
® Infraestrutura de Abastecimento de Agua
* Infraestrutura de Esgotamento Sanitirio
* Infracstrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos

* Infraestrutura de Drenagem de Aguas Pluviais

Projetos que podem ser desenvolvidos devem ser estabelecidos de acordo com os
diagnosticos e prognostico desenvolvidos no Plano de Saneamento. Como exeniplo,
podemos citar projetos de ampliagiio de ETA’s ¢ ETE's. caso sejam verificadas as
necessidades de tal solugfo.

11.56.3 Acgdes

Entende-se por A¢des as medidas que tem que ser tomadas para solugfio de
deficiéncias de gestdo nas diversas vertentes do saneamento, bem como o atendimento
da demanda atual ¢ futura, ou seja, atitudes praticas de reformulagiio.

Assim como para 0s programas e projetos, podemos deserever as agdes em quatro
campos de atvagio:

* Infraestrutura de Abastecimento de Agua
* Infraestrutura de Esgotamento Sanitario
* Infraestrutura de Limpeza Urbana ¢ Manejo de Residuos Solidos

* Infraestrutura de Drenagem de Aguas Pluviais

Além desses, € importante também a identificaciio de agdes necessarias no campo
do setor Politico-Institucional do Setor de Saneamento do Municipio de Dona Euzébia,
como, por excmplo, através da criagio de Leis municipais, que auxiliem o
desenvolvimento do Plano de Saneamento.

Esta meta consiste basicamente na utilizacdo do trabalho da equipe técnica.
Estima-se que para esta tarefa demande 15 dias para ser realizada. ou seja. 0.5 més.

el
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11.6 Meta 6: Plano de Execuciio

Etapa 1: Apresentar Plano de Execugdio:

Apos defini¢io dos programas, projetos ¢ agdes serd estabelecido o prazo de
execucdo para cada demanda, onde elas serio organizadas conforme suas prioridades.
As demandas de cardter imediato. em cardter de maior urgéncia, deverdo ser realizadas
até 3 anos apos aprovagio do Plano Municipal de Saneamento Basico. 4 curto prazo de
4 a 8 anos, a médio prazo entre 9 e 12 anos € a longo prazo 13 a 20 anos,

No momento de claboragdo do Plano de Execugdio. a equipe técnica deve
comtemplar a estimativa de custos ¢ as principais fontes de recursos que poderdo ser
utilizados para a implantag@o dos programas, projetos e agdes definidas anteriormente.
bem como os responséveis pela sua realizagiio.

Devem ser especificados e explicar quais s30 os programas a serem executados ¢
prazo de execugdo de cada um deles. Para tal. devera ser apresentada uma planilha para
consolidagio do Plano de Execucdo, conforme Tabela 5 do Termo de Referéncia para a
claboragio do Plano Municipal de Saneamento Basico — FUNASA/MS, 2012.

Esta meta consiste basicamente na utilizacio do trabalho da equipe téenica,

Estima-se que para esta tarefa demande apenas 5 dias para ser realizada, ou seja.
aproximadamente 0,15 més,

I1.7 Meta 7: Avaliacio da execucio do Plano Municipal de Saneamento Bisico

Apos a apreciagiio e aprovagio pelo Poder Legislativo do municipio devera ser
elaborada uma minuta de projeto de lei, em conformidade com a técnica legislativa e
sistematizada de forma a evitar contradigdes entre os dispositivos inseridos no PMSB
com as demais normas vigentes. Essa minuta devera ser submetida a discussio com a
populagio. em evento especialmente convocado para este fim. Neste evento serd
concluida a versdo final do plano que serd encaminhada 4 Camara de Vereadores. O
PMSB depois de aprovado e sancionado em lei municipal deve ser implantado pelo
orgdo do municipio responsavel pela execucio da politica municipal de saneamento
basico.

Um dos mecanismos recomendados para dar suporte e cumprimento as acdes de
Saneamento no dmbito municipal ¢ manter a sociedade permanentemente mobilizada
por intermédio de eventos que possibilitem a participagdo democritica e formal de
controle social.



Alguns aspectos devem ser avaliados, a saber:
= Cumprimento dos objetivos definidos no PMSB:

— Obediéncia dos dispositivos legais aplicaveis a gestdo do setor
saneamento;

— Identificagiio dos pontos fortes e fracos do plano elaborado ¢ das
oportunidades e entraves ao seu desenvolvimento:

= Uso adequado de recursos humanos. instalagdes ¢ equipamentos
voltados para a produgio e prestacio de bens e servigos na qualidade
€ prazos requeridos:

— Adequagdo e Relevincia dos objetivos do plano e a consisténcia
entre esses e as necessidades previamente identificadas:

- Consisténcia entre as acdes desenvolvidas e objetivos estabelecidos:

— Causas de préticas anticcondmicas e ineficientes:
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— Fatores inibidores de desempenho do PMSB:

— Relagfo de casualidade entre efeitos observados e as diretrizes
propostas;

= Qualidade dos efeitos alcancados a partir da implantagéo do plano.

Destaca-se por fim a importancia da implantagdo dos indicadores de monitoramento.
O sistema de informagdes tem como objetivo aperfei¢oar a capacidade de gestio dos
servigos no exercicio das atribuigdes, relacionadas ao saneamento basico. devendo estar
articulado com o Sistema Nacional de Informagdes em Saneamento — SNIS —. sendo
mais bem absorvido na atual estrutura municipal pela Secretaria de Obras.

Para o funcionamento deste sistema de informagdes serd necessdrio que a Secretaria
de Obras passe a levantar os problemas e o andamento dos servigos que estio sendo
executados. relacionados ao Plano de Sancamento para, assim, ter condi¢des de
acompanhar a evolugio da implantagiio dos servigos levantados neste Plano.

Com intuito de fomentar os objetivos levantados neste Plano de Saneamento. é
necessario o acompanhamento das atividades. servigos e obras, por meio de indicadores
que permitam uma andlise simples e objetiva do desempenho dos servicos de
abastecimento de 4gua. esgotamento sanitério. drenagem pluvial e resfduos sélidos.

Cabe ressaltar que. além dos indicadores citados. deverio ser registrados dados
operacionais e de desempenho financeiro dos servigos, para que seja possivel gerar os
indicadores definidos pelo SINISA — Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento

— conforme instituido no Artigo 53 da Lei 11.445/2007. que prevé (PRESIDENCIA DA
REPUBLICA. 2007):

“I - coletar e sistematizar dados relativos as condi¢des da prestagdio dos servicos
publicos de sanecamento basico:
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Il - disponibilizar estatisticas, indicadores e outras informagdes relevantes paraa £ -

caracterizacdo da demanda e da oferta de servigos publicos de saneamento basico:

III - permitir e facilitar o monitoramento ¢ avaliagio da eficiéncia e da eficicia da
prestagdo dos servicos de saneamento bisico.

§ 1° As informagdes do Sinisa sdo publicas e acessiveis a todos, devendo ser
publicadas por meio da internet.

¥ 2° A Unifio apoiard os titulares dos Servicos a organizar sistemas de informagao
¢ sancamento basico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art,
9° desta Lei.”

A organizagdo e a estrutura do prestador de servigos que. provavelmente. serd il
principal fonte de dados para a alimentagio do sistema. ¢ o principal fator a ser
considerado quando da implantagdio de um sistema de informagdes baseado em
indicadores de desempenho.

No entanto. o sistema de informagdes ¢ uma ferramenta de gestldo integrada, com
foco no acompanhamento dos programas, projetos e a¢des do Plano de Saneamento,
objetivando reunir todas as informagdes referentes ao municipio de Dona Fuzébia.
fornecendo interfaces para cadastro e manipulagao de dados, bem como consultas e
andlises posteriores, por meio de indicadores.

Deveréo ser formuladas tabelas com a descrigdo. formula de cdleulo e demais
informagdes para os indicadores de desempenho indicados., segundo eixo pertinente do
saneamento basico, que servirio para avaliagio focada no desempenho dos objetivos ¢
metas de imediato, curto, médio e longo prazo para alcance da universalizacio dos
servigos, compreendido pela ampliagdo progressiva do acesso de todos os domicilios
ocupados ao saneamento basico.

Os indicadores poderdo ser definidos a partic do SNIS (Sistema Nacional de
Informagdes em Saneamento), sendo os indicadores de primeiro nivel voltados para
avaliagdo direto dos indices de cobertura e atendimento dos servigos, enguanto que os
indicadores de segundo nivel focam na qualidade e melhoria dos servigos prestados.

Exemplos de indicadores que devem ser utilizados no Plano Municipal de
Saneamento Bisico de Dona Euzébia:

* Indice de Atendimento de Abastecimento de Agua;

* Taxa de cobertura do servigo de coleta domiciliar direta (porta a porta) da
populagdo urbana do munieipio;

e Indice de atendimento total de esgoto referido aos municipios atendidos com
dgua;

¢ Indice de consumo de cnergia elétrica em sistemas de abastecimento de

agua;

e Indice de tratamento de esgoto;
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Como falado, para cada indicador, devera ser indicado e especificado os seguintés. . * .

itens:
* Componente (Agua, Esgoto, Residuos Sélidos. Drenagem);
e Objetivos e Metas Estratégicos:
* Pardmetro:
* Conceito do indicador:
¢ Objetivo do indicador:
* Unidade do indicador:
e Formula e Variaveis:

* Referéncia deste indicador (SNIS ¢ uma das fonte de indicadores);

Estima-se que sera demandado aproximadamente 7 dias ou 0.25 més para a
realizag@o desta meta.

11.8 Meta 8: Avaliacio da execucao do Plano Municipal de Saneamento Basico

Btapa 1: Compilar Dados

Deverd ser apresentado um relatério final do Plano Municipal de Sancamento
Basico, contendo informagdes consolidadas de todas as metas e produtos desenvolvidos.

Estima-se que seri demandado aproximadamente 7 dias ou 0.25 mas para a
realizagdo desta meta.

12 RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO

Espera-se como resultado o Plano Municipal de Suneamento Basico de Dona
Eugébia claborado, com consequente otimizagia das infraestruturas existentes ¢
expansio dos sistemas sanitdrios, trazendo melhorias na qualidade de vida de toda a
populagio sede e distritos, ndo somente da presente geragiio como das futuras.

13 ORCAMENTO DO PROJETO

A planilha or¢amentaria encontra-se no Anexo |.

14 CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O cronograma de execugio encontra-se no Anexo II.
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15 PLANO DE APLICACAO i

O plano de aplicagiio encontra-se no Anexo I11.

16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso encontra-se no Anexo VI.
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