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Estudo Técnico Preliminar da Contratagao

1 OBJETO

Apresenta-se a seguir o projeto de calgamento pavimentacao em bloquete sextavado, sobre
base regularizada, com area de pavimentacgao de: Rua Porfiro de Mattos = 1.506,84 m? BAIRRO
CRUZEIRO e Rua Capitdo Antonio Bernardino = 1059,55 m*> BAIRRO BELA VISTA, dentro do
municipio de Miradouro-MG, a execucao desses servigcos certamente trard melhorias no transito
para o bairro e melhorias para a populagao.

2 PLANO DE OBRAS

Anexo I.

3 LOCALIZACAO

Rua Porfiro de Mattos, Rua Capitdo Antonio Bernardino, localizadas no municipio de

Miradouro, Minas Gerais, CEP: 36893000.

1. CLASSIFICACAO E NATUREZA DO OBJETO

O objeto se classifica como:
4.1. ( X)Obra

4.1.1. (x)OBRA COMUM de acordo com as seguintes consideragdes:

O empreendimento em tela compreende

Obra de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizédveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacao e de adaptacao
de bens moéveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens;

Complementarmente, o empreendimento possui média complexidade, ampla disponibilidade de
fornecedores e executores no mercado, mao de obra, equipamento e materiais padronizaveis,
grande parte das especificagdes constantes no Caderno de Encargos da SEINFRA-MG e grande
parte das composigdes de servigo presentes em sistemas de custos de entes federativos. Portanto o
empreendimento enquadra-se como obra comum.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

5.
DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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Durante os periodos de forte chuva, o calgamento existente sendo de paralelepipedo e pés de
moleque ficam bastante escorregadios causando grande desconforto para a populacdo e para os
veiculos que transitam nas vias. Deste modo, atualmente a via encontra-se com diversos pontos
criticos, causando perigo de acidentes e dificuldade de locomogao. Certamente a rua calgada por
bloco de concreto sextavado trard também uma maior possibilidade de crescimento ao local com
consequente valoriza¢do dos imoveis ao longo das mesmas e adjacéncias. A obra ird ainda
contribuir consideravelmente com a qualidade de vida para as pessoas que moram e passam por esta
via, que atualmente conta com calgamento de baixa qualidade, melhorando assim, as condi¢des de
higiene e saude das pessoas. Para tanto, pretende-se utilizar calcamento com bloquete sextavado

de concreto, fck = 35 MPa, com espessura de 8 cm.

ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS

A alternativa poderia ser se 0 municipio tivesse a capacidade de execucdo, neste caso
ndo € a alternativa pois naondo tem capacidade.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO ADOTADA

7.1. A descricao da solucao adotada encontra-se no documento intitulado Memorial Descritivo,
parte integrante do projeto executivo do empreendimento.

7.2. Resumidamente, o anexo dita a contratagdo de empresa especializada em pavimentacao
com bloquetes na Rua José Ferreira Sobrinho = 737,00m?, Rua projetada 1=
2.049,25m?, Rua projetada 3= 428,40m? no distrito de Santa Barbara, municipio de
Miradouro-MG.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1.  Critério de sele¢ao do fornecedor
8.1.1. Modalidade:
A licitagdo ocorrera através da modalidade concorréncia por tratar-se de obra
comum de engenharia.

8.1.2. Forma da licitagao:
Eletronica, por ser a forma de licitagdo preferencial, conforme §2° do art. 17 da
Lein.° 14.133/2021.

8.1.3.  Critério de julgamento:
Menor prego, aferido de forma global.
Menor Prego deve ser utilizado pois a avaliagdo e a ponderacao da qualidade
técnica das propostas, excedendo os requisitos minimos das especificagdes e
qualificagdo, ndo sdo relevantes aos fins pretendidos pela Administragao.

8.1.4.  Modo de disputa:

Aberto e fechado, conforme permitido na Lei Federal 14.133/2021, o modo de
disputa aberto e fechado deve ser adotado pois a combinagao entre as etapas
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“aberta” e “fechada” potencializa o incentivo de revelacdo da melhor valoragdo
subjetiva acerca do objeto por parte dos concorrentes e o fato de haver a
delimitagdo méxima de tempo de duragdo da disputa e torna todo o
procedimento mais eficiente e célere, reduzindo os custos do procedimento
licitatério para a Administragao.

8.1.5. Adequagao e eficiéncia da forma de combinagao desses parametros
A combinag¢@o dos parametros acima selecionados e justificados individualmente
proporcionardo a selecdo de proposta apta a gerar resultado de contratacdo mais vantajoso
para a Administragdo Publica, considerando todo o ciclo de vida do objeto, por tratar-se de
obra comum de engenharia.

8.2.  Regime de execucao

8.2.1. Empreitada por preco unitario, conforme justificativa abaixo.

8.2.2. Os servigos serdo pagos em funcao das unidades de servico efetivamente
executadas.
A empreitada por preco unitario foi escolhida devido a impossibilidade de

definicdo prévia, de forma precisa, de todos os servigos a serem executados nessa
contratacdo, por se tratar de interven¢do em local com infraestrutura pré-existentes.
Poderao, portanto, surgir demandas imprevisiveis, durante o desenvolvimento dos
servicos objeto da pretensa contratagdo, ou mesmo novos servigos a serem executados a

depender do que existe “dentro” da estrutura a ser construida.

Sendo assim, o pagamento em fun¢do das unidades de servigo efetivamente executadas,
com os precos previamente definidos na planilha or¢amentaria da obra, mostra-
se mais vantajoso para a Administracao.

8.3.  Parcelamento ou nao do objeto
8.3.1. Os elementos técnicos e econdomicos do objeto ndo justificam o seu parcelamento.

8.3.2. Ainda, a centralizacdo da responsabilidade em uma tnica empresa ¢ mais
adequada, pois possibilita 0 acompanhamento de eventuais problemas e
solugdes com a devida atribuicao de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execu¢ao do objeto licitado.

8.3.3. Além disso, a divisao do objeto aumentaria o nimero de intervenientes € o risco
de interrupgao da execucao do servigo.

8.3.4. Do ponto de vista econdmico, a divisibilidade do objeto torna-se desinteressante
ao licitante em virtude da natureza dos servicos e da pontualidade na conclusio
da execugdo dos servigos. Nao seria atraente ao licitante um objeto, que devido
ao seu parcelamento, representaria um pequeno vulto financeiro frente a uma
mobilizagdo relativamente grande de equipe, maquinas e equipamentos. Para a
administracdo, a indivisibilidade do objeto permite um melhor gerenciamento
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8.4.

8.5.

8.6.
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do contrato, a possi2bilidade de economia de escala e, por conseguinte, a
eficiéncia global dos servigos.

8.3.5. Assim, de acordo com os elementos técnicos € econdmicos da presente
contratagdo, ndo ha razao para fragmentar inadequadamente os servigos.

Consorcio

8.4.1Nao sera admitida formagao de consorcio por se tratar servigos cuja complexidade
e dimensao ndo justifica a atuagcdo de mais de uma empresa.

8.4.2. A vedagdo a participagao de interessadas que se apresentem constituidas sob a
forma de consorcio se justifica ainda na medida em que o objeto a ser
contratado compreende acoes relacionadas e com toda viabilidade de execugao
individual por apenas um executor perfeitamente pertinente € compativel para
empresas atuantes do ramo licitado. A auséncia de consorcio nao trara
prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagao de
consorcios ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo
teriam condig¢des de suprir os requisitos de habilitacdo do edital, o que ndo se
enquadra no objeto a ser licitado.

8.4.3. Tendo em vista que ¢ prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de contratante, a
escolha da participacao, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de
consorcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade
do texto do art. 15 da Lei Federal n.° 14.133/2021 que atribui a Administracao
a prerrogativa de admissao de consoércios em licitagdes por ela promovidas,
pelos motivos j& expostos, conclui-se que a vedagdo de constituicao de
empresas em consorcio, ¢ o que melhor atende ao interesse publico, por
prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

8.4.4. Ressalta-se que a decisdo com relacao a vedacao a participacao de consorcios,
visa exatamente afastar a restricdo a competicao, na medida em que a reunido
de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o
numero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagao de
conluios para manipular os pregos nas licitagdes.

Subcontratacao

8.5.2. A subcontratagdo nao sera admitida

Exigéncias de qualificacao técnica para fins de habilitacao:

8.6.1.  Certiddo de registro do licitante e dos profissionais na entidade profissional
competente;

8.6.2.  Qualificagdo Técnica-Operacional:
8.6.2.1. Certiddes ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando que a Licitante executou diretamente:
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A exigéncia da letra “a” acima foi estimada embasada
no objeto principal do empreendimento que ¢ a execugao de
infraestrutura de estradas vicinais.

8.6.3. Qualificacao Técnica-Profissional:
8.6.3.1. Apresentacao de profissional(is), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, acompanhado de atestado(s) de
capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove que o
profissional indicado executou diretamente:

8.6.4. As comprovacgdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitagao, conforme
Curva ABC, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo. 8.6.5.
Os parametros de qualificacao técnica determinados sao necessarios,
suficientes e pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas nao
implicam em restri¢do do carater competitivo do certame. 8.7.  Exigéncias
de qualificagdo econdomico-financeira para fins de habilitagdo:

8.7.1. Quanto a qualificacdo econdmico-financeira, a documentacao a ser apresentada
pelas licitantes sera prevista no Edital da Licitacao e serao exigidos indices
econdmico-financeiros, comprovacao de patrimonio liquido minimo, conforme
parametros e justificativas técnicas indicadas pela Geréncia de Contabilidade
da SUDECAP em documento a ser anexado ao processo administrativo de
contratacao.

8.8.  Os requisitos para habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo previstos no Edital da

Licitagao.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

9.1. Os quantitativos estimados para a contratagao sao resultantes do levantamento de
necessidade de servigos, material, insumos e equipamentos realizados por profissional
habilitado, com a devida emissdo de Anotacao ou Registro de Responsabilidade
Técnica, com detalhamentos constantes da Memoria de Calculo de Quantidades,
presente no processo administrativo .

10. ESTIMATIVA DO VALOR

10.1. O preco estimado da contratagdo ¢ de R$ 303.264,43 (trezentos e tres mil duzentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e trés centavos), conforme precos unitarios referenciais,
memorias de calculo, outros documentos e justificativas que lhe dao suporte, conforme
processo administrativo n°.

11. PRAZOS
11.1. O prazo de execugdo da obra ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da emissao
da ordem de servigo.
11.2. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez) dias corridos contados da
assinatura do contrato.
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11.2.1. Para o prazo do contrato foi considerado 60 dias antes da emissao da OS,
120 dias de execuc¢do da obra, 30 dias para emissdo do TRP — Termo de Recebimento
Provisorio e 90 dias para emiss@o do TRD — Termo de Recebimento Definitivo.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1.1. O objetivo principal ¢ melhorar a infraestrutura da via, oferecendo maior seguranga e
conforto durante periodos de chuva. Ao substituir o calgamento existente por bloquetes sextavados
de concreto, espera-se reduzir o risco de acidentes e dificuldades de locomocgao causados pela
escorregadiosidade dos paralelepipedos e "pés de moleque".

12.2. Além disso, a obra visa também impulsionar o desenvolvimento local, aumentando o
valor dos imoveis e contribuindo para a qualidade de vida dos residentes e transeuntes da area.
A escolha do bloquete sextavado de concreto, com uma resisténcia de 35 MPa e uma espessura

de 8 cm, ¢ uma medida técnica para garantir a durabilidade e eficacia do novo calgcamento.

13. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

13.1. Conforme informado nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes
para este empreendimento.

15. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

15.1. Conforme informado em documentagao em Anexo, Licenga de Dispensa Ambiental dos
quatro distritos, Santa Cruz do Monte Alverne, Santa Barbara, Serrania do Brigadeiro e
Varginha.

15.2. Os projetos do empreendimento foram aprovados pela Secretaria Municipal de Obras.

15.4. O empreendimento ndo se encontra em area de prote¢cdo ambiental.

17. PROJETOS

17.1. No caso de contratacao de obras e/ou servi¢os de engenharia, os projetos executivos
relativos ao objeto foram elaborados e juntados aos autos?

( x ) Sim. Os projetos executivos de engenharia estdo adequados e de acordo com as
normas técnicas pertinentes e com a legislagao aplicavel, sendo de responsabilidade dos
profissionais cujas ART, RRT e TRT integram o processo licitatério e encontram-se
atualizados, estando aptos a integrarem a documentagao de licitacdo.

(' )Nao. A especificacdo do presente objeto podera ser realizada apenas em termo de
referéncia ou em projeto basico, dispensada a elaboragdo de projetos (§ 3° do art. 18 da
lei n® 14.133/21). Neste caso, atesto a inexisténcia de prejuizo para a afericao dos
padrdes de desempenho e qualidade almejados.
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19. ANALISE DE RISCOS

O mapa de riscos constante no Anexo IX deste ETP foi realizado de modo a promover a analise dos
eventos, causas e consequéncias, de modo a promover o devido monitoramento e gestao dos riscos.

20. CONCLUSAO

20.1. As informagdes obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratacao ¢
viavel, com elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a
demanda e a necessidade pleiteada.

Fazem parte deste estudo técnico preliminar os seguintes anexos:

e Projeto;

e ART;

e Memorial Descritivo;

¢ Planilha Or¢amentaria;

e Composicoes;

e Memoria de Calculo;

e Cronograma Fisico e Financeiro;
e Composicao de BDI;

e Relatorios Fotograficos



