MUNICIPIO DE MIRADOURO

Praga Santa Rita n® 288 — Centro — Miradouro — Minas Gerais
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000 secretariadeobras.miradouro@gmail.com

TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

2. DO OBJETO:

2.1. A presente licitagdo tem como objeto detalhar a iniciativa de: a construcao de praga
publica municipal no bairro Carreiros, na rua Ary Auvarino de Andrade, no Municipio de
Miradouro — MG, com a intengdo de realizar melhorias e para melhor atender ao publico
miradourense
JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

3.1. A presente justificativa tem por objetivo apresentar as razdes que fundamentam a
necessidade de licitagdo para a constru¢do de uma praga publica no bairro Carreiros, localizado na
Rua Ary Alvarino de Andrade, no municipio de Miradouro — MG. Esta iniciativa visa promover
melhorias na infraestrutura urbana e oferecer melhores condi¢des de lazer e convivéncia para a
populacao miradourense.

O bairro Carreiros, assim como outras areas do municipio, carece de espagos publicos adequados
para o lazer, atividades recreativas e a promo¢do do convivio social. A auséncia de uma praca
publica limita as oportunidades de interagdo comunitaria, de pratica de atividades fisicas ao ar livre
e de realizag¢do de eventos culturais e sociais, essenciais para o bem-estar da populacao.
A criacao de um espago verde contribuira para a melhoria da qualidade do ar e para a reducao das
ilhas de calor urbanas. A praca proporcionard um ambiente seguro e agradavel para o lazer e
atividades ao ar livre, promovendo a saude fisica e mental dos moradores. Além disso, a praca sera
um ponto de encontro e interagao para os moradores do bairro, fortalecendo os lagos comunitarios e
promovendo a integracdo social. Espacos de convivéncia sdo fundamentais para a coesdo social,
contribuindo para a formac¢ao de uma comunidade mais unida e solidaria.
A constru¢do da praga valorizard os imoveis do entorno, gerando um impacto positivo no mercado
imobilidrio local. Melhorias na infraestrutura urbana aumentam a atratividade do bairro, podendo
incentivar novos investimentos e o desenvolvimento econdmico local.
DA METODOLOGIA:

4.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados sera aferido pelo menor preco,

fundamentada nos pressupostos do art.33, Inciso I, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

5. AVALIACAO DO CUSTO: PRECO MEDIO ESTIMADO
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ITEM| CODIGO DESCRICAO UNID |QUANTI|PREGCO | PRECO | PRECO
ADE | DADE |UNITAR|UNITARI| TOTAL
I0S/ |OC/BDI
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.506,17
1.1 | ED-16660 - |[FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACADE| M2 4,50 302,03 | 394,87 | 1.776,92
SICOR |OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 | ED-50151 - |LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE UN 1,00 [1.149,16| 1.502,41 | 1.502,41
SICOR |ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS
1.3 | ED-50150 - |[LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA UN 1,00 380,22 | 497,10 497,10
SICOR  [CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO
DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.4 | ED-17989 - [LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE M 32,52 40,68 53,19 1.729,74
SICOR  [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE
TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO
TOPOGRAFICO
2 ESTRUTURA DE CONTENGCAO 275.565,30
2.1 | ED-51100 - |CORTE E DESATERRO MECANICO PARA M3 | 236,59 3,51 4,59 1.085,95
SICOR  |REGULARIZACAO, COM TRATOR DE ESTEIRA,
INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA
2.2 | ED-51107 - [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM M3 0,69 61,80 80,80 55,75
SICOR |[PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
2.3 92421 - [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMADE | M2 153,73 | 93,20 121,85 | 18.732,00
SINAPI  |PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZA COES. AF_09/2020
2.4 | ED-49812 - |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE M3 18,00 | 531,27 | 694,58 | 12.502,44
SICOR  |TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
2.5 | ED-48298 - [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA- KG [6.653,20 11,19 14,63 | 97.336,32
SICOR  |50/60, INCLUSIVE ESPACADOR
2.6 | ED-49638 - |FORNECIMENTO DE CONCRETO M3 153,47 | 709,43 | 927,51 [142.344,96
SICOR  |[ESTRUTURAL, USINADOBOMBEADO, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
2.7 | ED-48217 - |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO | M2 6,60 181,48 | 237,27 | 1.565,98
SICOR  |SEM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO
2.8 | ED-50727 - [CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 M2 27,32 8,53 11,15 304,62
SICOR  |(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER,
PREPARO MECANICO
2.9 | ED-50732 - [EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 M2 27,32 30,32 39,64 1.082,96
SICOR  |(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
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APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE

2.10 | ED-50451 - |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) M2 27,32 15,52 20,29 554,32
SICOR DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA
ED-49814 - |LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE 43,36 163,80 | 214,15 | 9.285,54
SICOR  [ADENSAMENTO E APILOAMENTO
3.2 | ED-49813 - |LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA M3 43,36 201,30 | 263,18 | 11.411,48
SICOR NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E
APILOAMENTO MANUAL
3.3 102724 - |DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL| UN 53,00 26,92 35,20 1.865,60
SINAPI DRENANTE. AF_07/2021
3.4 | ED-48690 - [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO M 39,60 21,40 27,98 1.108,01
SICOR PVC RIGIDO CORRUGADO, PERFURADO, DN
160 MM (6"), PARA DRENAGEM
3.5 | RO-00231 - [Reaterro e compactacdo com soquete vibratério M3 71,91 16,75 21,90 1.574,83
SICOR
4.1 94341 - |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM M2 102,64 86,27 112,79 | 11.576,77
SINAPI RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE
1,5A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.
AF_05/2016
4.2 | ED-51096 - [COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO M3 102,64 | 45,55 59,55 6.112,21
SICOR COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO MANUAL
4.3 ED-51139- |GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK M 95,48 57,07 74,61 7.123,76
SICOR  |20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
4.4 92396 - [EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO M2 137,14 75,56 98,79 13.548,06
SINAPI INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022
4.5 102498 - |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A M 95,48 1,42 1,86 177,59
SINAPI BASE DE CAL (CAIACAQ). AF_05/2021
4.6 93680 - [EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 134,00 75,65 98,90 13.252,60
SINAPI INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022
5,1 ED-50437 - |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,| M2 58,69 29,44 38,49 2.258,98
SICOR INCLUSIVE TERRAVEGETAL E CONSERVACAO
POR TRINTA (30) DIAS
5,2 | ED-50432 - |[PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA UN 12,00 13,05 17,06 204,72
SICOR |ARVORES COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
DIMENSOES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DAS MUDAS
5,3 | ED-50449 - [FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU| UN 5,00 24,63 32,20 161,00
SICOR COM ALTURA MINIMA DE 50CM
54 | ED-25497 - [FORNECIMENTO DE ARVORE OITI COM UN 2,00 74,71 97,68 195,36
SICOR  |ALTURA MEDIA DE 2,00M
5,5 | ED-25280 - [FORNECIMENTO DE ARVORE MANACA-DA- UN 3,00 97,41 127,35 382,05
SICOR SERRA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M
5,6 | ED-25245- [FORNECIMENTO DE ARVORE IPE-AMARELO UN 2,00 105,30 | 137,67 275,34
SICOR COM ALTURA MEDIA DE 2,00M
6,1 101522 - |[ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, UN 1,00 1187,09 | 1.552,00 | 1.552,00
SINAPI SUBTERRANEA, BIFASICA, COM CAIXA DE




MUNICIPIO DE MIRADOURO

Praga Santa Rita n® 288 — Centro — Miradouro — Minas Gerais
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000 secretariadeobras.miradouro@gmail.com

e
WIA ﬂ.I;{ILIHI}

ALVENARIA). _07/2020_PS

6,2

101876 -
SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA
UN 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

73,74

96,41

96,41

6,3

101892 -
SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

4,00

108,26

141,54

566,16

6,4

101656 -
SINAPI

LQMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO
PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

32,00

432,07

564,89

18.076,48

6,5

100623 -
SINAPI

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO
DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE
LUMINARIAS E LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

16,00

2678,30

3.501,61

56.025,76

6,6

97593 -
SINAPI

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

10,00

142,36

186,12

1.861,20

6,7

ED-15773 -
SICOR

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES
BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO
250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO,
TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO
250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

UN

1,00

87,98

115,03

115,03

6,8

ED-15757 -
SICOR

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO
VERMELHA, USO ESPECIFICO, TRES (3)
POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P
+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UN

1,00

42,22

55,20

55,20

6,9

ED-49213 -
SICOR

CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE
TAMPA

UN

16,00

66,17

86,51

1.384,16

6,10

ED-3010 -
SICOR

ATERRAMENTO COM HASTE EM ACO
GALVANIZADO A FOGO, TIPO CANTONEIRA
COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA
DE 4, 76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM,
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA
ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA
HASTE E INSTALACAO

UN

3,00

144,19

188,51

565,53

6,11

ED-49414 -
SICOR

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

265,88

9,19

12,02

3.195,88

6,12

ED-48956 -
SICOR

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2,
70°C, 450/750V

477,22

5,75

7,52

3.588,69

6,13

ED-48946 -
SICOR

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2,
70°C, 450/750V

265,88

2,77

3,62

962,49

6,14

ED-48951 -
SICOR

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

49,72

3,81

4,98

247,61

6,15

ED-48966 -
SICOR

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 10 MM2,
70°C, 450/750V

34,29

13,41

17,53

601,10
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6,16

ED-51055 -
SICOR

CAIXA DE INSPEGCAO EM PVC, DIAMETRO DE
30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE
ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO

UN

1,00

100,90

131,92

131,92

INSTALACOES HIDRAULICAS

1.350,35

71

ED-15205 -
SICOR

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA,
EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE
HIDROMETRO

UN

1,00

378,82

495,27

495,27

7,2

ED-50018 -
SICOR

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
(1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

31,35

19,54

25,55

800,99

7.3

ED-32664 -
SICOR

TORNEIRA PLASTLCA PARA
TANQUE/IRRIGACAO, BICO COM ROSCA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

13,79

18,03

54,09

PECAS FUNCIONAIS

42.267,24

8,1

ED-15446 -
SICOR

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM,
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE
CORTE NO PISO PARA FIXACAO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN

19,00

322,88

422,13

8.020,47

8,2

103307 -
SINAPI

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

2,00

1.327,32

1.735,34

3.470,68

8,3

99839 -
SINAPI

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE M 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

AF _04/201

52,45

448,81

586,77

30.776,09

PLAYGROUND - ACADEMIA

45.126,97

9,1

ED-15342 -
SICOR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCO
(REMA-REMA) METALICO COM SEIS LUGARES
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
, INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

UN

1,00

2.622,84

3.429,10

3.429,10

9,2

ED-49575 -
SICOR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

UN

1,00

1.453,14

1.899,84

1.899,84

9,3

ED-49576 -
SICOR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
GANGORRA METALICA COM DOIS LUGARES
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
, INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

UN

1,00

1.441,93

1.885,18

1.885,18

9,4

ED-49577 -
SICOR

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ZANGA
BURRINHO METALICO COM DUAS PRANCHAS
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
, INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

UN

1,00

1.377,89

1.801,45

1.801,45
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VIR ACOUAC

CACAMBA)

9,5 103185 - [INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE UN 1,00 [6.137,14| 8.023,70 | 8.023,70
SINAPI  |ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

9,6 103210 - [INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE | UN 1,00 [2.281,34| 2.982,62 | 2.982,62
SINAPI EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

9,7 103186 - [INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM UN 1,00 [6.480,12| 8.472,11 | 8.472,11
SINAPI  |SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

9,8 103187 - [INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA | UN 1,00 [4.865,81| 6.361,56 | 6.361,56
SINAPI  |TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

9,10 103188 - [INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA | UN 1,00 |5.234,34( 6.843,38 | 6.843,38
SINAPI  |TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDAD E - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

9,11 103189 - [INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO UN 1,00 |2.622,02( 3.428,03 | 3.428,03
SINAPI INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

10,1 | ED-15226 - [PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU M2 27,15 101,81 133,11 3.613,94
SICOR DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM)
COM JUNTA SECA, COR
VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10,2 | ED-51148 - |RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM UN 2,00 398,17 | 520,57 | 1.041,14
SICOR  [CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA,
02 DEMAOS

6. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
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6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento de 2024.

6.1.1. A contratagdo sera atendida pelas seguintes dotagdes:

DOTACOES ORCAMENTARIAS FONTE SALDO
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0905.1.0208 | 1.500.000 RS 113.509,43

7. DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA
SOLUCAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Requisitos gerais:

7.1.1. Trata-se: a construgdo de pracga publica municipal no bairro Carreiros, na rua Ary Auvarino
de Andrade, no Municipio de Miradouro — MG, com a inten¢do de realizar melhorias e para melhor

atender ao publico miradourense a ser contratado mediante licitacdo em sua forma online, conforme

art. 81 do Decreto Municipal n.° 968/2023 e art. 176, inciso II da Lei 14.133/2021.

7.1.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 04 (meses) contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei 14.133/2021

7.2. Requisitos legais:

7.2.1. O objeto deste TR se enquadra como obras, cabendo a licitagdao, na modalidade concorréncia,
de forma online, pelo menor preco global.

7.3. Requisitos de sustentabilidade:

7.3.1. A Contratada devera adotar praticas de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, conforme
legislagao, naquilo que couber, e ainda:

a) Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos.

b) Cumprir diretrizes relativas a gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos soélidos,
obedecendo aos parametros estabelecidos pela Lei n® 12.305/10.

c¢) Utilizar materiais reciclaveis no acondicionamento ¢ embalagem individual dos bens a serem
transportados, utilizando o menor volume possivel, de forma a garantir a maxima protecao durante
o transporte ¢ 0 armazenamento.

7.4.4. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

7.4.5. Garantia da contratagdo: O (s) equipamento(s) ofertado (s) pela Licitante devera(ao) possuir
garantia integral de no minimo 12 (doze) meses. Essa garantia cobrird eventuais substituicdes de

pecas e mao de obra necessarias para solucionar defeitos de fabricacao.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
8.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante do locador para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
o representante do locador contratado para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do

plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericio dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

8.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

8.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

9.1. A aferi¢dao do quantitativo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
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9.1.1. O empenho da despesa ocorrerd mediante aprovacao do gestor da pasta, liquidante e fiscal da
execug¢ado contratual, da carga/més de servigo prestado.

9.2. Do recebimento

9.2.1. A prestacdo de servigo sera recebida provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos
fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias.

9.2.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da locagdo imobilidria a que se referem a parcela a ser
paga.

9.2.3 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ltima e/ou
unica medi¢ao da locacdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

9.2.4. A prestacao de servigos podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

9.2.5. Quando a fiscalizac¢do for exercida por um tunico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

9.3.1. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

9.4. No caso de controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.6. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da locagdo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.

Liquidagao
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9.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

9.7.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

9.8. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada at¢ que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizacao da situagdo, sem Onus a contratante;
9.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada a comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

9.11. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

9.12. Nao havendo regulariza¢ao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9.14. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize.

9.15. Prazo de pagamento
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9.15.1 - O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e creditado em favor da licitante vencedora,
através de ordem bancaria a entidade indicada na proposta (conforme modelo descrito abaixo), em
que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrerd posteriormente a data de apresentagdo da
competente nota fiscal eletronica/fatura, junto ao setor de compras, e em anexo a esta, o atestado de
fiscalizagdo emitido por

servidor que sera designado como responsavel pela fiscalizagdao do fornecimento:

BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

LOCALIDADE:

9.15.2 - As notas fiscais deverao ser emitidas em moeda corrente do pais.

9.15.3 — Para efeito de cada pagamento a nota fiscal devera estar acompanhada da autorizagao de
uso da nota fiscal eletronica.

9.15.4 - No caso da ndo apresentacdo da documentagdao de que trata o item 9.15.3. ou estando o
objeto em desacordo com as especificacdes e demais exigéncias do contrato, fica a PMM autorizado
a ndo efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as
alteracdes e retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicacdo, a licitante vencedora, das
penalidades previstas.

9.15.5. A PMM podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela licitante vencedora, por for¢a da contratacao.

9.15.6 — Quando ocorrer a situacdo prevista no subitem 9.15.5, ndo correra juros ou atualizagdes
monetérias de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

9.15.7 - Os documentos de cobran¢a deverao ser corretamente emitidos € no caso de incorregoes
serdo devolvidos, e o0 prazo para o pagamento contar-se-4 da data de reapresentagdo da nota fiscal
9.15.8. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagao do indice IGP-M de corre¢ao monetéria.

9.16. Forma de pagamento

9.16.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

9.16.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.16.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
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9.16.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

9.16.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

9.17. Antecipagao de pagamento

9.17.1. A presente contratagio NAO permite a antecipagdo de pagamento parcial ou total, conforme
as regras previstas no presente topico.

9.18. Cessao de crédito

9.18.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, conforme as regras deste presente topico.

9.18.1.1. As cessdes de crédito nao fiduciarias dependerao de prévia aprovagao do contratante.
9.18.2. A eficécia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

9.18.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢do contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdao do aditamento de cessdo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido
de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor, ou de receber beneficios
ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.18.4. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas
e excegOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.
9.18.5. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a

integral responsabilidade do contratado.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, sob
a forma ELETRONICA, com a isengdo de adogdo de critérios de julgamento objetivos.

10.2. Para fins de habilitac¢ao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

10.2.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

10.2.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores;

10.2.3. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

10.2.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.5. prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

10.2.6. prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGEN (Certiddo Conjunta Negativa).

10.2.7. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a ultima do
domicilio ou sede da licitante.

10.2.8. prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
10.2.9. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

10.2.10 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;

10.2.11. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitagdo através da apresentacdo de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a aptidao para desempenho

a contento de objeto semelhante.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA
a) a contratada devera prestar atendimento online e ou presencial se for o caso, dando todo o suporte

necessario a Secretaria.
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b) A contratada deverd fornecer, diretamente, apos a formalizacdo do contrato, os servigos
descriminados;
c¢) A prestacao de servicos ocorrera online e ou presencial se for o caso, nas descri¢des estabelecidas

pelo contratante, de segunda a sexta-feira, em horario comercial.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Comunicar a empresa todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com prestacdo dos servicos
objeto deste certame;

b) Efetuar o pagamento a contratada, apés apresentagdo da Nota Fiscal devidamente atestada e

aceite da Administragao;

Miradouro — MG 18 de Julho de 2024.

Paulo Silveira de Lima
Secretario Municipal de Obras

Lays Paiva Leal
Mestre de Obras



