
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 
 

 

DECLARO  que  na  elaboração  da  Planilha Orçamentária  do  Projeto  de  Pavimentação na 
Zona Rural - Pavimentação com Bloco Sextavado,  Sinalização e  Drenagem de Água Pluvial - 
Travessias de Água Pluvial, na  Estrada Vila Vardiero, no município de Barão de Monte Alto-MG,  
(contrato de repasse MDR  921895/2021 – 1078508-77/2021): 
 
1 - Por  observações  de  execuções  de  escavações  de  obras  no  local  e  na  região  entorno,   
adotou-se  na  planilha  uma  proporção  de  escavação  manual   para  facilitar  os  acertos  na  
vala  tanto  nas  laterais  quanto  no  fundo  e  também  no  encaixe  das  travessias  com  as  
caixas  e  descidas,  permitindo aprimoramentos  dos  níveis,  e  um  correto acabamento,  tendo  
sido  o  total  das  escavações  manuais,  quantificadas  nos  sub Itens  5.2, estando  
compatíveis  com  obras  realizadas  no  município  e  região. 
 
2 - Por  observações  de  execuções  de  reaterros  de  obras  no  local  e  na  região  entorno,   
adotou-se  na  planilha  uma  proporção  de  reaterro  manual   para  facilitar  a  execução   do  
reaterro  de  forma   a  não  danificar  os  tubos   dentro  das  valas   e   também  as  caixas  e  
descidas  no  encaixe  das  travessias  com  as  estruturas,  permitindo um  correto  acabamento,  
tendo  sido  o  total  dos  reaterros  manuais,  quantificados  nos  sub Itens  5.5 e  5.6,  estando  
compatíveis  com  obras  realizadas  no  município  e  região. 
 
    

 

 

 
Muriaé,   26  de  Janeiro   de   2022. 

     
 
 
 
 

  Maria Helena Elmor Moor - CREA 38.030/MG 
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