
 
 

 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 
 

 

DECLARO  que  na  elaboração  da  Planilha Orçamentária  do  Projeto  de  Pavimentação na 
Zona Rural - Pavimentação com Bloco Sextavado,  Sinalização e  Drenagem de Água Pluvial - 
Travessias de Água Pluvial, na  Estrada Vila Vardiero, no município de Barão de Monte Alto-MG,  
(contrato de repasse MDR  921895/2021 - 1078508-77/2021): 
 
1 - Quanto  ao  uso  do  código  90082  no   Item  5.3,  declaro  ter  sido  o  mesmo  substituído  
pelo  código  90091,  que  é  o  adequado  ao  local  da  obra  e,   também,  o  serviço  que  se  
compatibiliza   com  o  serviço  de  código 92212,   fornecimento e assentamento  dos  tubos  
instalados  em  local  de  baixo  nível de interferência,   pois  o  local  da  implantação  da  
pavimentação   apresenta   de  fato  um   baixo  nível   de   interferência   para  as  escavações. 
 
2 - Quanto  ao  uso  do  código  90082  na  Composição  003,  declaro  ter  sido  o  mesmo  
substituído  pelo  código  90091,  que  é  o  adequado  ao  local  da  obra,  pois  o  local  da  
execução  da  serviços  da  composição,  apresenta  baixo  nível   de   interferência   para  as  
escavações. 
     

 

 

 
Muriaé,   26  de  Janeiro  de   2022. 

     
 
 
 
 

  Maria Helena Elmor Moor - CREA 38.030/MG 
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