
Obra

Licitação Barão - Monte alto - MG

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 168.268,58 168.268,58 3,94 %

 1.1  ED-28427 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 2 1.395,27 1.824,17 3.648,34 0,09 %

 1.2  COMP. 01 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Un 2 62.957,11 82.310,12 164.620,24 3,85 %

 2 TERRAPLENAGEM - CASCALHAMENTO 1 3.910.822,13 3.910.822,13 91,56 %

 2.1  ED-50702 SETOP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ CINQUENTA (50) METROS

m² 246420 0,53 0,69 170.029,80 3,98 %

 2.2  RO-43246 SETOP Conformação do leito estradal, inclusive umidecimento ha 86,24 904,94 1.183,11 102.031,40 2,39 %

 2.3  RO-40210 SETOP Revestimento primário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 

espalhamento e compactação do material)

m³ 86247 16,57 21,66 1.868.110,02 43,73 %

 2.4  RO-00232 SETOP Regularização de superfície com motoniveladora m² 862470 0,08 0,10 86.247,00 2,02 %

 2.5  RO-41337 SETOP Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte 

<= 10,00 km

M3xKM 431235 2,01 2,62 1.129.835,70 26,45 %

 2.6  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 86247 4,92 6,43 554.568,21 12,98 %

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 192.439,40 192.439,40 4,51 %

 3.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 4 20.794,31 27.186,48 108.745,92 2,55 %

 3.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 9.614,29 12.569,72 50.278,88 1,18 %

 3.3  101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 4 6.389,52 8.353,65 33.414,60 0,78 %

Orçamento Sintético

Total sem BDI 3.273.769,84

Total do BDI 997.760,27

Total Geral 4.271.530,11

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2024 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 04/2024 - Minas 

Gerais

SETOP - 04/2024 - Minas 

Gerais

30,74% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.




