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1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

Cdédigo Banco

ED-28427

COMP. 01

ED-50702

RO-43246

RO-40210

RO-00232

RO-41337

5502978

93565

93572

101390

SETOP

Préprio

SETOP
SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SICRO3

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra
Licitagdo Baréo - Monte alto - MG

Orcamento Sintético
Descrigcao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
TERRAPLENAGEM - CASCALHAMENTO

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE CINQUENTA (50) METROS
Conformacéo do leito estradal, inclusive umidecimento

Revestimento primario (Execucgéo, incluindo escavacgéo, carga, descarga,
espalhamento e compactacao do material)

Regularizag¢do de superficie com motoniveladora

Transporte de material de jazida para conservacéo. Distancia média de transporte
<=10,00 km
Compactacgéo de aterros a 100% do Proctor normal

ADMINISTRACAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI - 04/2024 - Minas

Gerais

SICRO3 - 04/2024 - Minas

Gerais

SETOP - 04/2024 - Minas

Gerais

Und

un

Un

m2

ha

m3

m2
M3xKM

m3

MES

MES

MES

Quant.

2

1
246420
86,24

86247

862470
431235
86247
1

4

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.I.
30,74%

Valor Unit

1.395,27

62.957,11

0,53

904,94

16,57

0,08
2,01

4,92

20.794,31

9.614,29

6.389,52

Valor Unit
com BDI
168.268,58

1.824,17

82.310,12
3.910.822,13
0,69
1.183,11

21,66

0,10
2,62
6,43
192.439,40

27.186,48

12.569,72

8.353,65

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

168.268,58

3.648,34

164.620,24
3.910.822,13

170.029,80

102.031,40

1.868.110,02

86.247,00

1.129.835,70

554.568,21
192.439,40

108.745,92

50.278,88

33.414,60

Peso (%)

3,94 %

0,09 %

3,85 %
91,56 %
3,98 %
2,39 %

43,73 %

2,02 %
26,45 %
12,98 %

4,51 %
2,55 %
1,18 %
0,78 %
3.273.769,84

997.760,27
4.271.530,11





