
Data Base

ago/19

set/19

BDI 1: 25,00%

Unitário Total Unitário Total

1  PAVIMENTAÇÃO           37.150,00           46.437,50 

1.1 ED-50416

 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, 

NÃO INCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM 

 M2  BDI 1             1.500,00                  14,00           21.000,00                  17,50           26.250,00 

1.2 DRE-SAR-020
 MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 

15 MPA 
 mL  BDI 1                490,00                  24,00           11.760,00                  30,00           14.700,00 

1.3 RO-42283

 PASSEIO DE CONCRETO (FCK>=11MPA - ESPESSURA DE 6CM)  

(EXECUÇÃO, NÃO INCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS) 

 m²  BDI 1                276,00                  15,00             4.140,00                  18,75             5.175,00 

1.4 URB-RAM-005

 EXECUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 

SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 

DEMÃOS 

 Unid.  BDI 1                    2,00                125,00                250,00                156,25                312,50 

2  DRENAGEM PLUVIAL             5.709,00             7.136,25 

2.1 DRE-CON-005
 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
 m³  BDI 1                    4,00                120,00                480,00                150,00                600,00 

2.2 DRE-TUB-055
 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 

PS1 D = 600 MM 
 m  BDI 1                  60,00                  47,00             2.820,00                  58,75             3.525,00 

2.3 DRE-TUB-045
 ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 

PS1 D = 400 MM 
 m  BDI 1                  17,00                  27,00                459,00                  33,75                573,75 

2.4 DRE-POÇ-085
 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA 
 Unid.  BDI 1                    3,00                  50,00                150,00                  62,50                187,50 

2.5 DRE-BOC-010

 EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), 

QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 

E BOTA-FORA 

 Unid.  BDI 1                    6,00                300,00             1.800,00                375,00             2.250,00 

 S/ BDI           42.859,00  C/ BDI           53.573,75 

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

TOTAL
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