PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

FOLHA Ne°: 01/01

OBRA: Calcamento em bloquete/ Somente M&o de Obra.

DATA: 14/04/2022

1SS=5%

LOCAL: Vila Vieira - Zona Rural- Dona Euzébia- MG

FORMA DE EXECUGAO:

Referancia: Preco SETOP Regido Leste - Janeiro / 2022 - Desonerado (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 03 més ) DIRETA LDI 29,91%
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIOC/ | PREGO TOTAL
BDI BDI
1.0 PAVIMENTAGCAO EM BLOQUETE 41.997,51
1.1 | OBR-VIA-215 |EXECUGAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E =8 CM - FCK =35 m?2 1.113,15 R$ 15,69 R$ 20,38 R$ 22.689,20
COMPOSIGAO
ED 50370 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2391304 R$ 16,01 R$ 3,82
ED 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2291667 R$ 15,16 R$ 3,47
ED 9837 APLICAGAO E REGULARIZAGAO DE COLCHAO DE AREIA m3 0,06 R$ 140,10 R$ 8,40
TOTAL COMPOSIGAO 1.1 R$ 15,69
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
1.2 | URB-MFC-005 |SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE m 540,60 R$ 26,75 R$ 34,75 R$ 18.786,35
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
COMPOSIGAO
ED 48302 ARGAMASSA, TRAGO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO ~ |m3 0,0013184 R$ 466,96 R$ 0,61
ED 51107 :EGSL?AALV:%’;(';)A MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m3 0,02839 R$ 51,54 RS 1.46
ED 50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 R$ 20,61 R$ 6,04
ED 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1733332 R$ 15,16 R$ 17,78
ED 51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA m3 0,02839 R$ 30,30 R$ 0,86
TOTAL COMPOSIGAO 1.2 R$ 26,75
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE
1.3 | URB-MFC-005 | -3\ RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) ( 3 CINTAS m 15,02 R$ 26,75 R$ 34,75 R$ 521,96
AO LONGO DO MORO 1 CINTA COM 5,48 M, 1 CINTA COM 4,77 ME 1
CINTA COM 4,77 M
COMPOSIGAO
ED 48302 ARGAMASSA, TRAGO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO  |m3 0,0013184 R$ 466,96 R$ 0,61
ED 51107 :ZSUC,Q_V:E,/;?A MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m3 0,02839 R$ 51,54 RS 1.46
ED 50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 R$ 20,61 R$ 6,04
ED 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1733332 R$ 15,16 R$ 17,78
ED 51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA m3 0,02839 R$ 30,30 R$ 0,86
TOTAL COMPOSICAO 1.3 R$ 26,75
TOTAL GERAL R$ 41.997,51

Ernane Rodrigo Theza - Engenheiro Civil

Prefeito Municipal

CREA: 82.976\D

MEMORIAL DESCRITIVO

A OBRA SERA REALIZADA NA ZONA RURAL DE DONA EUZEBIA, ONDE A DISTANCIA MEDIA ENTRE A PREFEITURA E A VILA VIEIRA E DE 8 KM.

SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SOMENTE A MAO DE OBRA, O SERVIGO DE TERRAPLANAGEM E MATERIAL SERA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.




