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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 41.997,51

1.1 OBR-VIA-215 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 

MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

m² 1.113,15 R$ 15,69 R$ 20,38 R$ 22.689,20

ED 50370 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2391304 R$ 16,01 R$ 3,82

ED 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2291667 R$ 15,16 R$ 3,47

ED 9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA m3 0,06 R$ 140,10 R$ 8,40

R$ 15,69

1.2 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 540,60 R$ 26,75 R$ 34,75 R$ 18.786,35

ED 48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m3 0,0013184 R$ 466,96 R$ 0,61

ED 51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M
m3 0,02839 R$ 51,54 R$ 1,46

ED 50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 R$ 20,61 R$ 6,04

ED 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1733332 R$ 15,16 R$ 17,78

ED 51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 0,02839 R$ 30,30 R$ 0,86

R$ 26,75

1.3 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) ( 3 CINTAS 

AO LONGO DO MORO 1 CINTA COM 5,48 M, 1 CINTA COM 4,77 M E 1 

CINTA COM 4,77 M

m 15,02 R$ 26,75 R$ 34,75 R$ 521,96

ED 48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m3 0,0013184 R$ 466,96 R$ 0,61

ED 51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M
m3 0,02839 R$ 51,54 R$ 1,46

ED 50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 R$ 20,61 R$ 6,04

ED 50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1733332 R$ 15,16 R$ 17,78

ED 51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 0,02839 R$ 30,30 R$ 0,86

R$ 26,75

 R$     41.997,51 TOTAL GERAL 

MEMORIAL DESCRITIVO

SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SOMENTE A MÃO DE OBRA, O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E MATERIAL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICíPIO.

A OBRA SERÁ REALIZADA NA ZONA RURAL DE DONA EUZÉBIA, ONDE A DISTANCIA MÉDIA ENTRE A PREFEITURA E A VILA VIEIRA É DE 8 KM.

DATA: 14/04/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 mês

Referância: Preço SETOP Região Leste - Janeiro / 2022  - Desonerado

 Prefeito Municipal

OBRA: Calçamento em bloquete/ Somente Mão de Obra.

Ernane Rodrigo Theza - Engenheiro Civil

FOLHA Nº: 01/01Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA

LOCAL:  Vila Vieira - Zona Rural- Dona Euzébia- MG

TOTAL COMPOSIÇÃO 1.1

COMPOSIÇÃO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

DIRETA(    )

COMPOSIÇÃO

TOTAL COMPOSIÇÃO 1.2

TOTAL COMPOSIÇÃO 1.3

COMPOSIÇÃO

CREA: 82.976\D


