
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CÓDIGO UN. QUANT. PR. UNIT.(R$)
 PR. UNIT. COM 

BDI(R$) 
 VALOR (R$) 

1.0

1.1

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M

RO-40129 M³ 81,6 R$ 6,78 R$ 8,85 R$ 722,32

1.2

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 

400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

ED-48680 M 102,00 R$ 111,20 R$ 145,18 R$ 14.808,64

1.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA RO-40234 M³ 68,85 R$ 31,53 R$ 41,17 R$ 2.834,25

1.4

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE 

ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO 

MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; 

EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)

RO-43971 M² 81,6 R$ 23,86 R$ 31,15 R$ 2.541,97

1.5

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM 

CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-14723 M 23,75 R$ 370,80 R$ 484,12 R$ 11.497,77

R$ 32.404,95

2.0

2.1
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS 

DIÁRIAS ED-50270
MÊS 1 R$ 1.783,10 R$ 2.328,02 R$ 2.328,02

2.2

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO)

RO-51229 M² 1541,26 R$ 2,36 R$ 3,08 R$ 4.748,95

2.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
OBR-VIA-435 TxKM 238,12 R$ 0,74 R$ 0,97 R$ 230,06

2.4

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 

50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D=42,90 KM

RO-14037 M³KM 3306 R$ 1,87 R$ 2,44 R$ 8.071,51

2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 

ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ED-7623 M³ 77,06 R$ 1.564,87 R$ 2.043,09 R$ 157.440,84

R$ 172.819,38

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 205.224,33

DRENAGEM PROGUNDA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

TOTAL 02

Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município: Dona Euzébia Setop: Abril 2022 BDI= 30,56%

C/ Desoneração

_____________________________

Suane Evelyn dos Reis Soares

Engenheira Civil

CREA: 200.214/D

TOTAL 01
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