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OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE ESGOTO (MÃO DE 

OBRA E EQUIPAMENTO) 

LOCAL: FONTE HÉLIOS – RUA CAMPO LINDO 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG 
 

I. OBJETIVO  

 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos 

e orientar a execução dos serviços relativos à execução de EXECUÇÃO DE DRENAGEM 

PLUVIAL E REDE DE ESGOTO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) no município de Dona 

Euzébia - MG. É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as 

informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução 

dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a 

qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, 

como dos funcionários da empresa contratada.  

 

 

II. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal de 

Dona Euzébia - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e 

designado(s). A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da 

empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no 

desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.  

 

2. Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum 

material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar 

solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.  

 

3. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente 

habilitado, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas 

as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.  

 

4. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de 

primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.  

 

5. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 

mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 

transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem 

como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais 

ou federais, correrão por conta da Contratada.  

 

6. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 

orçamentária, aprovada pela Prefeitura Municipal de Dona Euzébia - MG, através da 

fiscalização da obra.  
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7. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 

serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 

emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra 

qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 

serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.  

 

8. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 

através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá 

ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.  

 

 

III. DIRETRIZES GERAIS  

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

1.1 PLACA DE OBRA  

Neste local deverá ser colocada a placa da obra em chapa de aço galvanizado 

com dimensões de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrões da Prefeitura Municipal de 

Dona Euzébia - MG. Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de 

obra. 

 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

 

2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de 

novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de 

escavação de vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com 

concha de dimensão compatível com os trabalhos. Este serviço compreende as 

escavações mecanizadas de valas em profundidade não superior a 1,5m. Deverá ser 

avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061. Se 

necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas 

escavações. Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de obra e 

equipamento. 

 

2.2 APILOAMENTO DE VALA 

Consiste na compactação, com placa vibratória, da região da vala que sofrerá 
intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente 
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executados. Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de obra e 

equipamento. 

 
2.3 REATERRO DE VALAS 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens 

de escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de 

tubulação, deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em 

camada única, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado 

moderadamente, completando-se o serviço através de reaterro compactado de vala 

com equipamento placa vibratória compactador tipo até o nível do terreno natural. Para 

o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de obra e equipamento. 

 

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ 30 KM 

O transporte será feito por caminhões basculantes para áreas definidas pela 

fiscalização. A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado 

em m³. Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt até 30 km 

(dentro do perímetro urbano). Para o orçamento da execução foi considerada apenas a 

mão de obra e equipamento. 

 
 

3. DRENAGEM PLUVIAL 

 

3.1 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM 

A drenagem pluvial da área de intervenção indicada em projeto contará com 

rede em tubos de concreto de 400mm, junta rígida, fazendo ligação das bocas de lobo 

até o córrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinação de no mínimo 1%, para que 

haja caimento da água a ser escoada. Para o orçamento da execução foi considerada 

apenas a mão de obra e equipamento. 

 
3.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM 

A drenagem pluvial da área de intervenção indicada em projeto contará com 

rede em tubos de concreto de 600mm, junta rígida, fazendo ligação das bocas de lobo 

até o córrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinação de no mínimo 1%, para que 

haja caimento da água a ser escoada. Para o orçamento da execução foi considerada 

apenas a mão de obra e equipamento. 

 

3.3 BOCA DE LOBO SIMPLES 

As bocas de lobo serão em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa 

de cimento e areia traço 1:3. Além disso, será executado lastro de concreto de 10cm no 

fundo das bocas de lobo. Todos os detalhes da boca de lobo estão apresentados em 
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projeto de drenagem. Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de 

obra e equipamento. 

 

3.4 POÇO DE VISITA 

Os poços de visita serão construídos em alvenaria de tijolo maciço ou bloco de 

concreto maciço assentados em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e 

revestimento em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, para os poços de visitas 

em alvenaria de tijolo maciço (alvenaria de bloco de concreto maciço não será 

revestido), terão a laje de fundo construída em concreto armado assentados sobre 

lastro de brita nº 1. 

Os poços de visita serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja 

mudança de diâmetro, mudança de declividade e nas mudanças de direção das redes. A 

distância de um poço ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00 m. Para o orçamento 

da execução foi considerada apenas a mão de obra e equipamento. 

 

3.5 TAMPÃO DE FERRO PARA POÇO DE VISITA 

A tampa será em ferro fundido e deverá ter um furo excêntrico de diâmetro de 

60 cm para o acesso de um homem a executar a limpeza e manutenção do poço de visita 

e da rede pluvial.  Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de obra 

e equipamento. 

 

3.6 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR  

Consiste no acréscimo de altura, em alvenaria de blocos de concreto, ao poço de 

visita de dimensões internas de 1 x 1 M. Para o orçamento da execução foi considerada 

apenas a mão de obra e equipamento. 

 

3.7 ALA DE REDE TUBULAR DN 600 

A ala deve ser executada na saída com a finalidade de conduzir o fluxo no sentido 

de escoamento, evitando o processo erosivo a jusante. Para o orçamento da execução foi 

considerada apenas a mão de obra e equipamento. 

 

4. REDE DE ESGOTO 

 

4.1 TUBO PVC ESGOTO – 150MM 

Os tubos de esgoto sanitário serão de PVC OCRE, diâmetro de 150mm, os quais 

tem a finalidade de conduzir o esgoto sanitário até a fossa/filtro. Os locais e 

comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. Para o orçamento da execução 

foi considerada apenas a mão de obra e equipamento. 

 

4.2 POÇO DE VISITA CIRCULAR 
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Os poços de visita de 0,8m de diâmetro serão construídos em concreto pré-

moldado, terão fundo construído em lastro de brita nº 1. Será utilizado argamassa traço 

1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante: para o 

assentamento das peças pré-moldadas, execução da canaleta e almofadas no fundo do poço e 

revestimento das juntas. 

Os poços de visita serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja 

mudança de diâmetro, mudança de declividade e nas mudanças de direção das redes. A 

distância de um poço ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00m. Para o orçamento 

da execução foi considerada apenas a mão de obra e equipamento. 

 

4.3 TAMPÃO DE FERRO PARA POÇO DE VISITA 

O tampão será em ferro fundido e deverá ter um furo excêntrico de diâmetro de 

60cm para o acesso de um homem a executar a limpeza e manutenção do poço de visita 

e da rede pluvial. Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de obra 

e equipamento. 

 

4.4 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR  

Consiste no acréscimo de altura para poço de visita de 0,8m de diâmetro, em 

concreto pré-moldado. Para o orçamento da execução foi considerada apenas a mão de 

obra e equipamento. Será utilizado argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, 

incluso aditivo impermeabilizante: para o assentamento das peças pré-moldadas, execução da 

canaleta e almofadas no fundo do poço e revestimento das juntas. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sinalização provisória da obra, inclusive desvio de tráfego: Com o objetivo de 

proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a sinalização provisória, 

inclusive desvio de tráfego, sendo que a Contratada deverá apresentar o plano de 

sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a 

correta aplicação das normas de segurança da obra deverão ser adotadas todas as 

diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum serviço deverá ser 

iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser 

rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de 

obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção da sinalização 

horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego.  

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima 

expostas. 

 

Dona Euzébia – MG, 10 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Pedro Giovanni Vieira Vidal 

Engenheiro Civil 

CREA: 59.552/D - MG 


