MEMORIA DE CALCULO

4.0

MUNICIPIO/UF:  |[DONA EUZEBIA |CONTRATO: 1079.794-25 SICONV: 920237/2021 DATA:
RESP. TECNICO:
. 25/07/2023
OBJETO: PAVIMENTAGAO DE VIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA-MG
ITEM SERVICOS |
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
1.1 VIN{LICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
largura altura drea total
Placa de Obra 1,50 3,00 4,50
[QUANTIDADE T unid. ]
2 ADMINISTRACAO LOCAL
21 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| Horas / Semana | Semanas/Més Més de Obra / 220 1 TOTAL 1
5 | 4 | 4 | 0,36 |
3.0 TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO
3.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). AF_07/2020
ESCAVAGAO/TERRAPLANAGEM
AREA ESPESSUARA (M) | VOLUME TOTAL (M3)
812,20 0,14 113,71
3.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL
ATERRO E COMPACTACAO DE SOLO
AREA ESPESSUARA (M) VOLUME TOTAL (M3)
290,00 0,06 17,40
a9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M® E
- DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO
VOLUME
TRECHO - EMPOLAMENTO (25% CONVERSAO (T/M3]
ESCAVAGAO (M3) (25%) (T/m3) CARGA (T)
RUA JOSE FERREIRA
AR 113,71 1,25 1,650 234,53
TOTAL 234,53
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO
TRECHO VOLUME DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) | CONVERSAO(T/m3) | | RANSPORTE
ESCAVACAO (M3) (TXKM)
RUA JOSE FERREIRA
BORGES 113,71 4,60 1,25 1,650 1078,82
TOTAL 1.078,8.
3.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO
TRECHO VOLU"(";S")ASTRO EMPOLAMENTO (25%) | TRANSPORTE (TXKM)
RUA JOSE FERREIRA
BORGES 1u3n 125 142,14
TOTAL 142,1
3.6 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

[~ RUA JOSE FERREIRA BORGES |
AREA DE REGULARIZACAO

LOCAL AREA (M2)
AREA DA SARJETA 53,20)
AREA DO PAVIMENTO 700,00]
AREA DA CALGADA 260,00|
AREA MEIO-FIO 30,30)
AREA FAIXA ELEVADA 58,70
TOTAL (M2) 1102,20

DRENAGEM PROFUNDA



4.1

4.2

4.3

4.4

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 600

PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE FINAL LARGURA (TUBO DE
TRECHO 1 T COMPRIMENTO (M) oy VOLUME (M3)
PV1-LANCAMENTO 1,80 1,95 6,75 1,00 12,66
PV2-PV1 1,85 1,80 20,50 1,00 37,41
PV3-PV2 1,80 1,85 32,80 1,00 59,86
PV4-PV3 1,90 1,80 19,85 1,00 36,72
| TOTAL | 14665 |
RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 600
PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE FINAL LARGURA (TUBO DE
TRECHO 2 A o COMPRIMENTO (M) RSO VOLUME (M3)
PV4-PV3 1,90 1,80 9,13 1,00 16,89
TOTAL T
[ TotaiGeraL | 163,54

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 400

PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE FINAL LARGURA (TUBO DE
TRECHO 1 e o COMPRIMENTO (M) ST VOLUME (M3)
CRO1-PVO1 1,20 1,50 1,25 0,90 1,52
CRO2- PV02 1,20 1,50 6,00 0,90 7,29
BLO1-PV03 1,20 1,50 2,60 0,90 3,16
BLO2-PV03 1,20 1,50 3,30 0,90 4,01
TOTAL
15,98
RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 400
PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE FINAL LARGURA (TUBO DE
TRECHO 2 T COMPRIMENTO (M) ST VOLUME (M3)
BLO3 - PV04 1,00 1,50 4,85 0,90 5,46
BLO4 - PV04 1,00 1,50 5,10 0,90 5,74
BLOS - PV04 1,00 1,50 8,40 0,90 9,45
[ TOTAL | 20,65 |

I_IDI.A.I.BEEA.I_I_ZS,H.I

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REDE MESTRA - ENTRE PV's

RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 600
COMPRIMENTO LARGURA (TUBO DE N
TRECHO 1 M) DN 600 mm) AREA (M2)
PV1-LANCAMENTO 6,75 0,90 6,08
PV2-PV1 20,50 0,90 18,45
PV3-PV2 32,80 0,90 29,52
PV4-PV3 19,85 0,90 17,87
TOTAL 71,92
RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 600
COMPRIMENTO LARGURA (TUBO DE ~
TRECHO 2 ™) DN 600 mm) AREA (M2)
PV4-PV3 9,13 0,90 8,22
TOTAL 8,22
REDE SECUNDARIA - BL--> PV

RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 400

COMPRIMENTO

LARGURA (TUBO DE

TRECHO 1 ) DN 400 mm) AREA (M2)
CRO1-PVO1 1,25 0,90 1,13
CRO2 - PV02 6,00 0,90 5,40
BLO1-PV03 2,60 0,90 2,34
BLO2 - PV03 3,30 0,90 2,97

TOTAL 11,84

RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 400

COMPRIMENTO

LARGURA (TUBO DE

TRECHO 2 ™) DN 400 mm) AREA (M2)
BLO3 - PV04 4,85 0,90 4,37
BLO4 - PV04 5,10 0,90 4,59
BLO5 - PV04 8,40 0,90 7,56
TOTAL 16,52
RESUMO
TRECHO 1 83,76
TRECHO 2 24,74
TOTAL GERAL 108,50

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM BERCO DE TUBO DE CONCRETO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_07/2019

REDE MESTRA - ENTRE PV's




RUA JOSE FERREIRA BORGES - DN 600

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? E

TRECHO 1 COMP:‘,\'A“)"ENTO ngx';goﬁr:";‘)’ DE ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
PV1-LANCAMENTO 6,75 1,00 0,10 0,68
PV2-PVL 20,50 1,00 0,10 2,05
PV3-PV2 32,30 1,00 0,10 3,28
PV4-PV3 19,85 1,00 0,10 1,99
TOTAL 2,00
TRECHO 2 COMP:‘,\'A“)"ENTO LARg'l\‘JlZISO(Tr:‘Janf)J RE ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
PV4-PV3 9,13 1,00 0,10 0,91
TOTAL 0,91
REDE SECUNDARIA - BL--> PV
RUA JOSE FERREIRA BORGES- DN 400
TRECHO 1 COMP:‘,\'A";'ENW ngx’:’;oﬁrﬁ? RE ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
CRO1-PVO1 125 0,90 0,10 0,11
CRO2- PV02 5,00 0,90 0,10 0,50
BLO1- PV03 2,60 0,90 0,10 0,23
BLO2- PV03 3,30 0,90 0,10 0,30
TOTAL 1,18
TRECHO 2 COMP:‘,\',I";'ENW LAR[G,:':%T"[:;‘)’ RE ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
BL03-PV04 4,85 0,90 0,10 0,44
BLO4- PV04 5,10 0,90 0,10 0,46
BLO5 - PV04 8,40 0,90 0,10 0,76
TOTAL 1,66
RESUMO
TRECHO 1 9,1§I
TRECHO 2 2,57
TOTAL GERAL 11,74

DESCARGA LIVRE
| VOLUME DE CARGA - MATERIAL GRANULAR |
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 600
TRECHO 1 VOLU"(";;)ASTRO EMPOLAMENTO (25%) |  CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)
PV1-LANCAMENTO 0,68 1,50 1,531 1,56
PV2-PV1 2,05 1,50 1,531 4,71]
PV3-PV2 3,28 1,50 1,531 7,53
PV4-PV3 1,99 1,50 1,531 4,57
TOTAL 18,37
TRECHO 2 V°LU"("“;3L)ASTRO EMPOLAMENTO (25%) |  CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)
PV4-PV3 0,91 1,50 1,531 2,09
TOTAL 2,09
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
TRECHO 1 VOLUME (M3) EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)
CRO1 - PVO1 0,11 1,50 1,531 0,25
CRO2 - PV02 0,54 1,50 1,531 1,24
BLO1-PV03 0,23 1,50 1,531 0,53
BLO2 - PV03 0,30 1,50 1,531 0,69
TOTAL 2,71
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
TRECHO 2 VOLUME (M3) | EMPOLAMENTO (25%) | CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)
BLO3 - PV04 0,44 1,50 1,531 1,01
BLO4 - PV04 0,46 1,50 1,531 1,06|
BLOS - PV04 0,76 1,50 1,531 1,75
TOTAL 3,87
RESUMO
TRECHO 1 21,08
TRECHO 2 5,91
TOTAL GERAL 26,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL GRANULAR |
e—
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 600
VOLUME LASTRO - TRANSPORTE
TRECHO 1 (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) | CONVERSAO (T/M3) (TXKM)
PV1-LANCAMENTO 0,68| 0,50 1,50 1,531 0,78]
PV2-PV1 2,05 0,50 1,50 1,531 2,35]
PV3-PV2 3,28] 0,50 1,50 1,531 3,77,
PV4-PV3 1,99 0,50 1,50 1,531 2,29
TOTAL 9,19
VOLUME LASTRO A TRANSPORTE
TRECHO 2 M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) | CONVERSAO (T/M3) (TXKM)
PV4-PV3 0,91 0,50 1,50 1,531 1,04
TOTAL 1,




4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
TRECHO 1 VOLUME (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) | CONVERSAO (T/M3) TR‘(‘:::':';TE
CRO1-PVO1 0,11 0,50 1,50 1,531 0,13
CRO2-PV02 0,54 0,50 1,50 1,531 0,62
BLO1-PV03 0,23 0,50 1,50 1,531 0,26
BLOZ2-PV03 0,30 0,50 1,50 1,531 0,34
TOTAL 1,39
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
TRECHO 2 VOLUME (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) | CONVERSAO (T/M3) TR’?_’;‘:{&;‘YE
BL03-PV04 0,44 0,50 1,50 1,531 0,51
BL04-PV04 0,46 0,50 1,50 1,531 0,53
BLO5-PV04 0,76 0,50 1,50 1,531 0,87
TOTAL 1,91
RESUMO
TRECHO 1 10,54
TRECHO 2 2,95
TOTAL GERAL 13,49

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagdo

TRECHO 1 COMPRIMENTO (M)

RUA JOSE FERREIRA

BORGES - TRECHO 1 6,75+20,50+32,80

TOTAL (m) 60,05
TRECHO 2 COMPRIMENTO (M)
e e 25,00
TOTAL (m) 29,00
| ToTALGERAL | 89,05|

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TRECHO 1 COMPRIMIENTO (M)

RUA JOSE FERREIRA

BORGES - TRECHO 1 1,25+6,00+2,60+3,30

TOTAL (m) 13,15
TRECHO 2 COMPRIMENTO (M)

RUA JOSE FERREIRA

BORGES - TRECHO 2 4,85+5,10+8,40

TOTAL (m) 18,35

| ToTALGERAL | 31,50

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,80X0,80 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.

RUA JOSE FERREIRA BORGES
PVO1 - PV02
TRECHO 1 it
PVO3 3 unidades
TRECHO 2 PV04 1 unidades
TOTAL GERAL 7,00

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,80X0,80 M.

RUA JOSE FERREIRA BORGES
[ TRECHOT [ PROFUNIDIDADE] PROFUNIDIDADE | ACRESCIMO |
PVOT 1,30 1,80 0,40
PVOZ 1,30 1,85 0,45
PVO3 1,40 1,30 0,40
TOTAL 1,25

PV04 | 1,40 1,90 0,50
TOTAL 0,50
[ TotaLerar | 1,75|

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M>. AF_01/2018

TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
RUA JOSE FERREIRA . . QUANTIDADE

RIS AREA (V) TOTAL DA AREA(M2) ESPESSURA (M) (UNID.) TOTAL (M3)

(1,10%1,10) -
ECHO 1 1

TRECHO 1(3,14%0,6°2)/4] 0,93 0,15 3,00 0,42
(1,10X1,10) -

TRECHO 2 1(3,14%0,6°2)/4] 0,93 0,15 1,00 0,14

TOTAL GERAL 0,5




TAMPAO DE FERRO FUNDIDO - DN 600 - NAO ARTICULADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

RUA JOSE FERREIRA BORGES
PVO1 - PVO02 - g
TRECHO 1 VO3 3 unidades
TRECHO 2 PV04 1 unidades
TOTAL GERAL 4,

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M

RUA JOSE FERREIRA BORGES
TRECHO 1 BLO1-BLO2 2 unidades
TRECHO 2 BLO3 - BLO3 -BLO4 3 unidades
| toraLcera 5,00)
CAIXA RALO PARA AGUAS PLUVIAIS (CRO1-CR02)
RUA JOSE FERREIRA BORGES
TRECHO 1 CRO1 - CRO2 2 unidades
[ TOTALGERAL 2,00]

CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99x0,44x0,10)m, QUADRO (1,10x0,50)m E CANTONEIRA, EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA
RALO

| RUA JOSE FERREIRA BORGES

| TRECHO 1 CRO1-CRO2 2 unidades
[ TotaLceraL 2,00]
REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO
[ VOLUME DO TUBO - DN 600 mm Diametro do Tubo 500 mm
Espessura da parede
do tubo 55mm
Diametro total 710 mm
Area da Segdo (m2) O,Im
[ VOLUME DO TUBO - DN 400 mm Diametrodo Tubo | 400 mm
Espessura da parede
dotubo 40mm
Diametro total 480 mm
Area da Se¢do (m2) 0,15]
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 600
VOLUME " = VOLUME DO TUBO VOLUME DE
TRECHO 1 ESCAVADO (M3) | COMPRIMENTO (M) | AREA DA SECAO (M2) (M3) REATERRO (M3)
PV1-LANCAMENTO 12,66 6,75 0,40 2,70 9,9¢
PV2-PV1 37,41 20,50 0,40 8,20 29,21
PV3-PV2 59,86 32,80 0,40 13,12 46,74
PV4-PV3 36,72 19,85 0,40 7,94 28,7:
TOTAL 114,3
VOLUME " = VOLUME DO TUBO VOLUME DE
TRECHO 2 ESCAVADO (M3) | COMPRIMENTO (M) | AREA DA SEGCAO (M2) (M3) REATERRO (M3)
PV4-PV3 16,89 9,13 0,40 3,65 13,24
TOTAL | 13,2
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
VOLUME " = VOLUME DO TUBO VOLUME DE
TRECHO 1 ESCAVADO (M3) COMPRIMENTO (M) | AREA DA SECAO (M2) (M3) REATERRO (M3)
CRO1-PVO1 1,52 1,25 0,18 0,23 1,29
CRO2 - PV02 7,29 6,00 0,18 1,08 6,21
BLO1 - PVO3 3,16 2,60 0,18 0,47 2,69
BLO2 - PVO3 4,01 3,30 0,18 0,59 3,42
TOTAL 13,61
VOLUME " = VOLUME DO TUBO VOLUME DE
TRECHO 2 ESCAVADO (M3) COMPRIMENTO (M) | AREA DA SECAO (M2) (M3) REATERRO (M3)
BLO3 - PV04 5,46 4,85 0,18 0,87 4,59
BLO4 - PV0O4 5,74 5,10 0,18 0,92 4,82
BLOS - PV04 9,45 8,40 0,18 1,51 7,94
TOTAL 17,34
RESUMO
TRECHO 1
TRECHO 2
TOTAL GERAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? E

DESCARGA LIVRE

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL ESCAVADO (BOTA-FORA)

RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 600




5.0

5.1

5.2

TRECHO 1 VoFLthgE(’\B’I(;')I’A- EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)

PV1- LANCAMENTO 2,70 1,25 1,65 5,57
PV2-PV1 8,20 1,25 1,65 16,91}
PV3-PV2 13,12 1,25 1,65 27,06]
PV4-PV3 7,94 1,25 1,65 16,38]

TOTAL 65,92
TRECHO 2 VOFLgRN"\E(a‘;)'A' EMPOLAMENTO (25%) |  CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)
PV4-PV3 3,65 1,25 1,65 7,53
TOTAL 7,53
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
VOLUME BOTA- "

TRECHO FORA (M3) EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)
CRO1-PVO1 0,23 1,25 1,65 0,47
CRO2 - PV02 1,08 1,25 1,65 2,23
BLO1-PV03 0,47 1,25 1,65 0,97
BLO2 - PV03 0,59 1,25 1,65 1,22]

TOTAL 4,89
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400

TRECHO vo;gx\s(;g)m- EMPOLAMENTO (25%) |  CONVERSAO (T/M3) CARGA (T)

BLO3 - PV04 0,87 1,25 1,65 1,79
BLO4-PV04 0,92 1,25 1,65 1,90]
BLO5 - PV04 1,51 1,25 1,65 3,11
TOTAL 6,80

RESUMO
TRECHO 1 70,81
TRECHO 2 14,33
TOTAL GERAL 85,14

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

VOLUME DE TRANSPORTE - MATERIAL ESCAVADO (BOTA-FORA)

EXECUGAO DE MEIO-FIO, SARJETA E TRAVAMENTO

RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 600
VOLUME BOTA- TRANSPORTE
TRECHO 1 FORA (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) (TXKM)
PV1-LANCAMENTO 2,70) 4,60 1,25 1,65 25,62
PV2-PV1 8,20) 4,60 1,25 1,65 77,80
PV3-PV2 13,12 4,60 1,25 1,65 124,48]
PV4-PV3 7,94] 4,60 1,25 1,65 75,33
TOTAL 303,23
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 600
VOLUME BOTA- TRANSPORTE
TRECHO 2 FORA (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) (TXKM)
PV4-PV3 3,65 4,60 1,25 1,65 34,63
TOTAL 34,63
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
VOLUME BOTA- TRANSPORTE
TRECHO 1 FORA (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) (TXKM)
CRO1 - PVO1 0,23 4,60 1,25 1,65 2,18|
CRO2- PV02 1,08 4,60 1,25 1,65 10,25]
BLO1-PV03 0,47 4,60 1,25 1,65 4,46
BLO2 - PV03 0,59) 4,60 1,25 1,65 5,6
TOTAL 22,494
RUA JOSE FERREIRA BORGES -DN 400
VOLUME BOTA- ~ TRANSPORTE
TRECHO 2 FORA (M3) DMT (KM) EMPOLAMENTO (25%) CONVERSAO (T/M3) (TXKM)
BLO3 - PV04 0,87, 4,60 1,25 1,65 8,25
BLO4 - PV04 0,92 4,60 1,25 1,65 8,73|
BLOS5 - PV04 1,51 4,60 1,25 1,65 14,33]
TOTAL 31,31}
RESUMO
TRECHO 1 325,72
TRECHO 2 65,94
TOTAL GERAL 391,64

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Extensdo de Meio-Fio a ser executado

Extensdo (m) TOTAL (m)
TRECHO 1 111,00
TRECHO 2 91,00
Comprimento Total (m) |

202,00 metros

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO , 40 CM BASE X 15 CM ALTURA

Sarjeta




53

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

7.0

7.2

TRECHO Extens3o (m) TOTAL (m)
TRECHO 1 CONFORME PROJETO 42,00
TRECHO 2 CONFORME PROJETO 91,00

Comprimento Total (m)
133,00 metros

EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 90 CM BASE X 20 CM ALTURA

Extensdo Sarjeta

TRECHO | Extens&o (m) [ TOTAL (m)

TRECHO 1 | CONFORME PROJETO | 46,00

Comprimento Total (m)

46,00 metros

EXECUCAO DE CALCADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

AREA DE EXECUCAO DE CALCADA (M2)
TRECHO AREA (M2) ESPESSURA (M) TOTAL (M3)
TRECHO 1 160,00 0,08 12,80
TRECHO 2 100,00 0,08 8,00
TOTAL| 20,80 metros ctibicos |

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

PISO PODOTATIL (DIRCIONAL) - 25X25CM
AREA DE CADA
TRECHO UNIDADES UNIDADE (M2) TOTAL (M2)
TRECHO 1 6,00 0,06 0,36
TRECHO 2 B 0,06
TOTAL 0,36]
PISO PODOTATIL (ALE_RTA) -25X25CM
AREA DE CADA
TRECHO UNIDADES UNIDADE (M2) TOTAL (M2)
TRECHO 1 32,00 0,06 1,92
TRECHO 2 - 0,06
TOTAL 1,92

FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 35 MPA, MALHA DE ACO (10x10)cm CA-60 DE DIAMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE ACO CA-50,
DIAMETRO 3/8", H=15 CM

Execugao de Faixa Elevada
TRECHO 1 Area (m2) TOTAL (m2)
RUA JOSE FERREIRA (4,00%6,00)+(0,90%6,00)/2 + 58,70
BORGES (4,00%6,40)+(2*6,40)/2 ’

VIGA DE TRAVAMENTO PARA FAIXA ELEVADA

Execugdo VIGA DE TRAVAMANETO PARA FAIXA ELEVADA

TRECHO 1 EXTENSAO (M) | AREA DA SEGAO (M2) TOTAL (M3)

RUA JOSE FERREIRA

BORGES 3*6,40+3%6,00 | 0,35*0,15=0,0525 1,95

CALCAMENTO DE VIA EM BLOQUETE

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

AREA Total (m2)

RUA JOSE FERREIRA BORGES TRECHO 1 290,00

|ToTAL 290,00 metros quadrados |

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

AREA Total (m2)

RUA JOSE FERREIRA BORGES - TRECHO 1 119,00

RUA JOSE FERREIRA BORGES - TRECHO 2 291,00

|ToTAL 410,00 metros quadrados |




7.3

7.4

7.5

8.0

VIGA PARA TRAVAMENTO DE PAVIMENTO 40 CM BASE X 20 CM ALTURA

VIGA PARA TRAVAMENTO DE PAVIMENTO - 20 X 40 CM

TRECHO 1 EXTENSAO (M)
RUA JOSE FERREIRA
BORGES lafry

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? E

DESCARGA LIVRE

Transporte do Colchdo de Areia
e A Espessura Colchdo de - TRANSPORTE
Identificagio Area (m2) Areia (m) CONVERSAO (T/M3) (M3XKM)
Pavimento
TRECHO 1 INTERTRAVADO 290,00 0,0568 1,630 26,85
Pavimento
TRECHO 1 Sextava 119,00 0,0568 1,630 11,02
(Bloquete)
TOTAL 37,8
Pavimento
TRECHO 2 Sextava 291,00 0,0568 1,630 26,94
(Bloquete)
TOTAL 26,9
Transporte do P6 de Pedra
— ~ Espessura P6 de Pedra i TRANSPORTE
Identificagdo Area (m2) (m) CONVERSAO (T/M3)| ' (1axkm)
Pavimento
TRECHO 1 INTERTRAVADO 290,00 0,0098 1,560 4,43
Pavimento
TRECHO 1 Sextava 119,00 0,0066 1,560 1,23
(Bloquete)
TOTAL 5,6
Pavimento
TRECHO 2 Sextava 291,00 0,0066 1,560 3,00
(Bloquete)
TOTAL 3,0
RESUMO
TRECHO 1 43,53
TRECHO 2 29,94
TOTAL GERAL 73,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
Transporte do Colchdo de Areia
—— o Espessura Colchdo de CONVERSAO TRANSPORTE
Identificacdo Area (m2) Areia (m) DMT (KM) (T/M3) (M3XKM)
Pavimento
TRECHO 1 INTERTRAVADO 290,00 0,0568 0,50 1,630 13,42
Pavimento
TRECHO 1 Sextava 119,00 0,0568 0,50| 1,630 5,51
(Bloquete)
TOTAL 18,9.
Pavimento
TRECHO 2 Sextava 291,00 0,0568 0,50| 1,630 13,47
(Bloquete)
TOTAL 13,4
Transporte do P6 de Pedra
—— o Espessura P6 de Pedra CONVERSAO TRANSPORTE
Identificacdo Area (m2) (m) DMT (KM) (T/M3) (M3XKM)
Pavimento
TRECHO 1 INTERTRAVADO 290,00 0,0098 0,50 1,560 2,22
Pavimento
TRECHO 1 Sextava 119,00 0,0066 0,50 1,560 0,61
(Bloquete)
TOTAL 2,8
Pavimento
TRECHO 2 Sextava 291,00 0,0066 0,50 1,560 1,50
(Bloquete)
TOTAL 1,5
RESUMO
TRECHO 1 21,76
TRECHO 2 14,97
TOTAL GERAL 36,73

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Placa de regulamentagido em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo

RUA JOSE FERREIRA BORGES UNIDADES
TRECHO 1 2,00
[ToTAL 2,00




8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.0

9.2

9.3

9.4

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

RUA JOSE FERREIRA BORGES UNIDADES
TRECHO 1 3,00
[TOTAL 3,00

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E

IMPLANTAGCAO

RUA JOSE FERREIRA BORGES UNIDADES
TRECHO 1 5,00
JToTAL 5,00

PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Il - CONFECCAO

RUA JOSE FERREIRA BORGES

Area (m2) UNIDADES

TOTAL (m2)

TRECHO 1

0,50%0,25 2,00

0,25

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO

TOTAL

0,25

RUA JOSE FERREIRA BORGES UNIDADES
TRECHO 1 2,00
JroTAL 2,00

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

RUA JOSE FERREIRA BORGES

AREA (m2)

Area Total (m2)

Faixa Elevada: [(0,40*3,40)* 6 unidades] +

RUA JOSE FERREIRA BORGES [(0,40*5,40) * 4 unidades] 18,96
Tridngulo: (0,80*0,90)/2 * 6 unidades
JrotaL 18,96)

URBANIZAGAO E JARDINS

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DEAGO D=1/2",H=1,05 M

RUA JOSE FERREIRA BORGES

EXTENSAO (M)

TRECHO 1 26,00
JToTAL 26,00
EXECUCﬂO DE CANTEIRO/JARDINEIRAS
RUA JOSE FERREIRA BORGES UNIDADE
TRECHO 1 3,00
TRECHO 2 2,00
JrotAL 3,00

PLANTIO DE ARVORE E GRADIL DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RUA JOSE FERREIRA BORGES UNIDADE
TRECHO 1 8,00
TRECHO 2 7,00
JToTAL 8,00
GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS
RUA JOSE FERREIRA BORGES AREA (M2)
TRECHO 1 3,50
TRECHO 2 3,50
JToTAL 3,50
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