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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 3.082,37 185.223,63 147.115,83 129.607,29

1. Pavimentação Jarbas Dias Moreira - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 PLACA COM DIMENÇÃO 3 X1,50

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

7,5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 
2 SUPORTES PARA PLACA DE 

OBRA
.

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 

Engenheiro= 2 horas/dia em 1 dia 

na semana e Encarregado geral = 4 

horas/dia em 3 dias na semana.
.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,01 0,31 0,42 0,26 

1.3. DRENAGEM PROFUNDA - .

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 238,98 

MANILHA DIÂMETRO 600 MM

16+20,7+29,6+31+10+15,30+19,10

= 141,70 M x 1,40M 

PROFUNDIDADE  x 1,00 

LARGURA= 198,38 M³                                   

MANILHA DIÂMETRO 400 MM

2,50+2,50+4,00+3,70+4,20+4,10+2,

50+2,60+3,50+2,30+2,00+1,60+2,7

0+2,40= 40,60 M X 1,00 M 

PROFUNDIDADE X 1,00 

LARGURA= 40,60 M² .

DRENAGEM PROFUNDA 238,98 

1.3.2. Preparo e regularização de terreno em desnível m² 182,30 

MANILHA DIÂMETRO 600 MM

16+20,7+29,6+31+10+15,30+19,10

= 141,70 M

ESCAVAÇÃO= 141,70 M X 1,00 

LARGURA= 141,70 M³

MANILHA DIÂMETRO 400 MM

2,50+2,50+4,00+3,70+4,20+4,10+2,

50+2,60+3,50+2,30+2,00+1,60+2,7

0+2,40= 40,60 M

ESCAVAÇÃO= 40,60 M X 1,00 

LARGURA= 40,60 M² .

DRENAGEM PROFUNDA 182,30 

1.3.3.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
m3 10,94 

MANILHA DIÂMETRO 600 MM

10,00+31,00+29,60+20,70+16,00+1

9,10+15,30= 141,70 M

ESCAVAÇÃO= 141,70 x 0,06 M 

PROFUNDIDADE MÉDIA X 1,00 

LARGURA= 8,50 M³

MANILHA DIÂMETRO 400 MM

2,50+2,50+4,00+3,70+4,20+4,10+2,

50+2,60+3,50+2,30+2,00+1,60+2,7

0+2,40= 40,60 M

ESCAVAÇÃO= 40,60 M x 0,06 M 

PROFUNDIDADE MÉDIA X 1,00 

LARGURA= 2,44 M³ .

DRENAGEM PROFUNDA 10,94 

1.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 40,60 

MANILHA DIÂMETRO 400 MM

2,50+2,50+4,00+3,70+4,20+4,10+2,

50+2,60+3,50+2,30+2,00+1,60+2,7

0+2,40= 40,60 M .

DRENAGEM PROFUNDA 40,60 

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira
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Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0 045832/2023
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1.3.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 141,70 

MANILHA DIÂMETRO 600 MM

16+20,7+29,6+31+10+15,30+19,10

= 141,70 M
.

DRENAGEM PROFUNDA 141,70 

1.3.6.

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8,00 Conforme projeto

.

DRENAGEM PROFUNDA 8,00 

1.3.7.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

un 8,00 Conforme projeto

.

DRENAGEM PROFUNDA 8,00 

1.3.8.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 14,00 Conforme projeto

.

DRENAGEM PROFUNDA 14,00 

1.3.9. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 137,72 

MANILHA DIÂMETRO 600 MM

410,00+31,00+29,60+20,70+16,00+

19,10+15,30= 141,70 M

REATERRO= 141,70 M x 0,80 M 

PROFUNDIDADE MÉDIA X 1,00 

LARGURA= 113,36 M³

MANILHA DIÂMETRO 400 MM

2,50+2,50+4,00+3,70+4,20+4,10+2,

50+2,60+3,50+2,30+2,00+1,60+2,7

0+2,40= 40,60 M

REATERRO= 40,60 M x 0,60 M 

PROFUNDIDADE MÉDIA X 1,00 

LARGURA= 24,36 M³
.

DRENAGEM PROFUNDA 137,72 

1.4. TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO - .

1.4.1.
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 

PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
un 20,00 estimativa: 20 pontos

.

TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO 20,00 

1.4.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 843,81 

CONFORME ÁREA RETIRADA DO 

AUTOCAD= MEIO FIO + SARJETA 

+ PAVIMENTO + FAIXAS 

ELEVADAS .

TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO 843,81 

1.4.3.
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 

usina com material de jazida e brita comercial
m³ 168,76 843,81M² X 0,20M

.
TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO 168,76 

1.5. PAVIMENTAÇÃO DA VIA E DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.5.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 648,02 

ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD = 

648,02 .

PAVIMENTAÇÃO DA VIA E 

DRENAGEM SUPERFICIAL
648,02 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 172,55 

transporte do material do colchão 

de assentamento: 648,02 m² x 

0,0634m x 4,20 km (distância entre 

a rua e jazida)= 172,55 m3xkm
.

PAVIMENTAÇÃO DA VIA E 

DRENAGEM SUPERFICIAL
172,55 

1.5.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 320,56 
CONFORME MEDIDAS 

RETIRADAS DO AUTOCAD

.

PAVIMENTAÇÃO DA VIA E 

DRENAGEM SUPERFICIAL
320,56 

1.5.4.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 284,63 

CONFORME MEDIDAS 

RETIRADAS DO AUTOCAD .

PAVIMENTAÇÃO DA VIA E 

DRENAGEM SUPERFICIAL
284,63 
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1.6. PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS - .

1.6.1.
COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE 

ESPALHAMENTO MANUAL
m3 78,60 Passeio: 393,02m² x 0,20m

.
PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS 78,60 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 31,44 Passeio: 393,02m² x 0,08m

.

PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS 31,44 

1.6.3.

FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 35 MPA, MALHA DE AÇO 

(10x10)cm CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO 3/8", H=15 CM

M2    89,04 

FAIXA= 5,80X5,60=32,48 M²

FAIXA= 5,80X5,60= 32,48 M²

FAIXA=4,30X 5,60= 24,08 M² .

PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS 89,04 

1.6.4. VIGA DE TRAVAMENTO PARA FAIXA ELEVADA M3 3,34 

FAIXA= 5,80X0,35x0,15x4= 1,22 M³

FAIXA= 5,80X0,35x0,15x4= 1,22 M³

FAIXA=4,30X 0,35X0,15X4=0,90 M³

.

PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS 3,34 

1.6.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 6,16 

FAIXA= DIRECIONAL=2,50+0,90

FAIXA= DIRECIONAL=0,90+0,90

FAIXA= DIRECIONAL=0,80+0,80

TOTAL= 6,80 M

FAIXA= ALERTA= 4+4

FAIXA= ALERTA= 4+4

FAIXA= ALERTA= 4+4

TOTAL= 24,00 M

TOTAL ALERTA E DIRECIONAL= 

30,80 M x  0,20m = 6,16m² .

PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS 6,16 

1.7. SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - .

1.7.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 32,08 

Pintura das faixas: Área da pintura 

da seta amarela: ((0,8*0,9)/2)*18 

uni = 6,48 M²

Área de pintura faixa branca: 

(0,4*4)*16= 25,60 M² .

SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 32,08 

1.7.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00 Conforme projeto

.
SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 6,00 

1.7.3.
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção
m² 0,13 

Placa identificação do nome da rua 

= 0,5*0,25 .
SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 0,13 

1.7.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 7,00 Conforme projeto

.
SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 7,00 

1.7.5.
Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 

x 0,60 x 0,60 m
un 17,00 em projeto

.
SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 17,00 

1.8. MURO DE CONTENÇÃO - .

1.8.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. 

AF_05/2020

M3 180,00 

ESTIMATIVA DE ESCAVAÇÃO 

PARA ACERTO DO TALUDE = 

20M COMPRIMENTO X 4,50 DE 

ALTURA X 2,00 LARGURA
.

MURO DE CONTENÇÃO 180,00 

- BLOCOS - - . MURO DE CONTENÇÃO
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1.8.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 51,24 

BLOCOS=B10=B11=B12=B13=B14

0,80X2,30X2,85X5= 26,20 M³ +

B3=B5=B7

1,10X1,10X2,10X3= 7,62 M³ +

B1=B2=B4=B6=B8=B9

1,35*2,10*6= 17,01  M³  + VIGAS: 

(1,85X0,15X0,30)X5 = 0,41M³

.

MURO DE CONTENÇÃO 51,24 

1.8.3.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 172,26 

BLOCOS=B10=B11=B12=B13=B14

(2,30X2,85)X2 LADOS X 5 + 

(0,8*2,85)X2 LADOS X 5= 88,35 M² 

+

B3=B5=B7

(1,10X2,10)X4X3= 27,72 M² +

B1=B2=B4=B6=B8=B9

(1,52X2,10)X6 + (1,32X2,10)X2X6 + 

(0,30X2,10)X6= 56,19 M²
.

MURO DE CONTENÇÃO 172,26 

1.8.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 22,32 

ÁREA DOS BLOCOS E VIGA 

BALDRAME .
MURO DE CONTENÇÃO 22,32 

1.8.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 22,32 

BLOCOS=B10=B11=B12=B13=B14

0,80X2,30X5= 9,20 M² +

B3=B5=B7

1,10X1,10X3= 3,63 M² +

B1=B2=B4=B6=B8=B9

1,35X6= 8,10 M² +  VIGAS: 

(1,85X0,15)X5 = 1,39 M²
.

MURO DE CONTENÇÃO 22,32 

1.8.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 15,64 

CONCRETAGEM BLOCO E 

PILARES DE ARRANQUE= 

7,51+7,53+0,60=15,64 M³ .

MURO DE CONTENÇÃO 15,64 

1.8.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 76,95 

FORMA DE BLOCO + 

ARRANQUES: 40,60 +36,35= 

76,95 M² .

MURO DE CONTENÇÃO 76,95 

1.8.8. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 160,50 
BLOCOS + ARRANQUES: 

74,20+86,30= 160,50 KG .
MURO DE CONTENÇÃO 160,50 

1.8.9. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 264,90 
BLOCOS + ARRANQUES: 203,30 

+ 61,60= 264,90 KG .
MURO DE CONTENÇÃO 264,90 

1.8.10. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 144,60 
BLOCOS + ARRANQUES: 

87,40+57,20=144,60 KG .
MURO DE CONTENÇÃO 144,60 

1.8.11.
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
m3 35,19 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO= 51,24 

M³ -TOTAL DE VOLUME DE 

CONCRETO DO BLOCO -E 

PILARES DE ARRANQUE= 15,64 

M³ - VOLUME DE CONCRETO 

DAS VIGAS: 0,41M³ = 35,19 M
.

MURO DE CONTENÇÃO 35,19 

- PILARES/VIGAS/PAREDE - - . MURO DE CONTENÇÃO

1.8.12.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,77 PILARES: 1,85+0,92=2,77 M³

.
MURO DE CONTENÇÃO 2,77 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 3.082,37 185.223,63 147.115,83 129.607,29Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0 045832/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.8.13.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 49,05 PILARES: 32,70+16,35= 49,90 M²

.

MURO DE CONTENÇÃO 49,05 

1.8.14. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 81,00 PILARES: 54,30+26,70= 81 KG . MURO DE CONTENÇÃO 81,00 

1.8.15. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 177,30 PILARES: 119,70+57,60= 177,30 . MURO DE CONTENÇÃO 177,30 

1.8.16.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 17,86 
PAREDE DE CONTENÇÃO= 

13,89+3,97= 17,86 M³     
.

MURO DE CONTENÇÃO 17,86 

1.8.17.
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 186,59 

PAREDE DE CONTENÇÃO= 

142,92 + 43,67= 186,59 M2   .
MURO DE CONTENÇÃO 186,59 

1.8.18.
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 17,86 

PAREDE DE CONTENÇÃO 

PAREDE DE CONTENÇÃO: 

VOLUME DE CONCRETO= 17,86 

M³ .

MURO DE CONTENÇÃO 17,86 

1.8.19. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 857,00 
PAREDE DE CONTENÇÃO: 

664,50+192,50= 857 KG .
MURO DE CONTENÇÃO 857,00 

1.8.20.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,42 VIGA: 0,42 M³

.

MURO DE CONTENÇÃO 0,42 

1.8.21.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 6,94 VIGA: 6,94 M²

.

MURO DE CONTENÇÃO 6,94 

1.8.22. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 50,60 VIGA: 50,60 KG . MURO DE CONTENÇÃO 50,60 

1.8.23. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 9,10 VIGA: 9,10 KG . MURO DE CONTENÇÃO 9,10 

- ESTACAS - - . MURO DE CONTENÇÃO

1.8.24.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 3,77 
40 UNI x 3M PROFUNDIDADE X 

ÁREA (3,14*0,1*0,1) = 3,77M³
.

MURO DE CONTENÇÃO 3,77 

1.8.25.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 895,20 

40 UNI X (7 BARRAS X 3,32M X 

0,963KG/M) = 895,20KG .
MURO DE CONTENÇÃO 895,20 

1.8.26.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 129,36 

40 UNI X (28 ESTRIBOS X 0,75M X 

0,154KG/M) = 129,36KG .
MURO DE CONTENÇÃO 129,36 

1.8.27.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 3,77 
40 UNI x 3M PROFUNDIDADE X 

ÁREA (3,14*0,1*0,1) = 3,77M³
.

MURO DE CONTENÇÃO 3,77 

.

Dona Euzébia

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Suane Evelyn dos Reis Soares Nome: Suane Evelyn dos Reis Soares

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: 200.214/D CREA/CAU: 200.214/D

Data ART/RRT: MG20243486842 ART/RRT: MG20243486842
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Pavimentação Jarbas Dias Moreira - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

7,5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 

1.3. DRENAGEM PROFUNDA - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 238,98 

1.3.2. Preparo e regularização de terreno em desnível m² 182,30 

1.3.3.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
m3 10,94 

1.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 40,60 

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 141,70 

1.3.6.

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8,00 

1.3.7.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

un 8,00 

1.3.8.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 14,00 

1.3.9. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 137,72 

1.4. TERRAPLANAGEM DO SUB-LEITO - 

1.4.1.
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 

PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
un 20,00 

1.4.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 843,81 

1.4.3.
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 

usina com material de jazida e brita comercial
m³ 168,76 

1.5. PAVIMENTAÇÃO DA VIA E DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.5.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 648,02 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 172,55 

1.5.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 320,56 

1.5.4.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 284,63 

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.6. PASSEIOS E FAIXAS ELEVADAS - 

1.6.1.
COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE 

ESPALHAMENTO MANUAL
m3 78,60 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 31,44 

1.6.3.

FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 35 MPA, MALHA DE AÇO 

(10x10)cm CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-

50, DIÂMETRO 3/8", H=15 CM

M2    89,04 

1.6.4. VIGA DE TRAVAMENTO PARA FAIXA ELEVADA M3 3,34 

1.6.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 6,16 

1.7. SINALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - 

1.7.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 32,08 

1.7.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00 

1.7.3.
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção
m² 0,13 

1.7.4.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 7,00 

1.7.5.
Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 

x 0,60 x 0,60 m
un 17,00 

1.8. MURO DE CONTENÇÃO - 

1.8.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. 

AF_05/2020

M3 180,00 

- BLOCOS - - 

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.8.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 51,24 

1.8.3.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 172,26 

1.8.4.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
m2 22,32 

1.8.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 22,32 

1.8.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 15,64 

1.8.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 76,95 

1.8.8. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 160,50 

1.8.9. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 264,90 

1.8.10. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 144,60 

1.8.11.
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
m3 35,19 

- PILARES/VIGAS/PAREDE - - 

1.8.12.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,77 

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Jarbas Dias Moreira 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.8.13.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 49,05 

1.8.14. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 81,00 

1.8.15. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 177,30 

1.8.16.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 17,86 

1.8.17.
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 186,59 

1.8.18.
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 17,86 

1.8.19. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 857,00 

1.8.20.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,42 

1.8.21.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 6,94 

1.8.22. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 50,60 

1.8.23. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 9,10 

- ESTACAS - - 

1.8.24.

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m3 3,77 

1.8.25.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 895,20 

1.8.26.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 129,36 

1.8.27.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 3,77 

Dona Euzébia

Local

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Data

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: Suane Evelyn dos Reis Soares

CREA/CAU: 200.214/D

ART/RRT: MG20243486842
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