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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 221.635,49 170.655,85 100.357,40

1. CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNI 1,00 1 1.Administração Local. Administração Local 0,37 0,41 0,22 

1.2. INSTALAÇOES INICIAIS DA OBRA - .

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 Dimensões: 1,5*3 2.INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

.
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 4,50 

1.2.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

7,5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 2 suportes 2.INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

.

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 2,00 

1.3. EXECUÇÃO DA BASE - .

1.3.1.
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 

PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
UN 30,00 Estimativa de pontos 3.EXECUÇÃO DA BASE

.

EXECUÇÃO DA BASE 10,00 10,00 10,00 

1.3.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 2.058,31 

Área total da pavimentação + 

sarjetas + área de travessia de 

pedestre= Conforme área 

demonstrada no AutoCAd

3.EXECUÇÃO DA BASE

.

EXECUÇÃO DA BASE 995,00 579,81 483,50 

1.3.3.
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na 

pista com material de jazida e brita comercial
m³ 411,66 

Área de regularização do subleito x 

0,20cm de espessura:  2058,31m² x 

0,20m

3.EXECUÇÃO DA BASE

.

EXECUÇÃO DA BASE 199,00 115,96 96,70 

1.4. CONTENÇÃO ÁREA DO ESTACIONAMENTO - .

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 9,61 

Área das sapatas x profundidade da 

vala + área do fundo da parede x 

altura entrerrada = 

(0,55*0,70*15*1,20)+(0,60*0,75*2*1

,20)+((2,216*16)*0,15*0,30)

4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 9,61 

1.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 11,99 

Área do fundo das sapatas + área 

do fundo da parede do muro = 

(0,55*0,70*15)+(0,60*0,75*2)+((2,2

16*16)*0,15

4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 11,99 

1.4.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,54 

Volume total da escavação -Volume 

de concreto da sapatas e arranques 

dos pilares - volume dos pilares - 

volume da  parede de concreto do 

muro enterrada - volume de lastro= 

9,61-3,13-1,15- 

((2,216*16)*0,15*0,30)-1,19

4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 2,54 

1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
m3 0,60 

Área do fundo das sapatas + área 

do fundo da parede do muro x 

espessura do lastro = 

(0,55*0,70*15*0,05)+(0,60*0,75*2*0

,05)+((2,216*16)*0,15*0,05)

4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 0,60 

1.4.5.
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 168,52 

Conforme projeto estrutural: 

26,34+22,95+119,23
4.MURO DE CONTENÇÃO 

.
MURO DE CONTENÇÃO 168,52 

1.4.6.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 12,80 
Conforme projeto estrutural: 

3,13+1,15+8,52
4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 12,80 

1.4.7. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 271,60 
Conforme projeto estrutural: 

203,8+67,8
4.MURO DE CONTENÇÃO 

.
MURO DE CONTENÇÃO 271,60 

1.4.8. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 85,40 Conforme projeto estrutural: 85,4 4.MURO DE CONTENÇÃO . MURO DE CONTENÇÃO 85,40 

1.4.9. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 405,10 Conforme projeto estrutural: 405,10 4.MURO DE CONTENÇÃO 
.
MURO DE CONTENÇÃO 405,10 

1.4.10. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 68,50 
Conforme projeto estrutural: 

39,6+28,9
4.MURO DE CONTENÇÃO 

.
MURO DE CONTENÇÃO 68,50 

1.4.11.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 57,00 Área do muro = 38*1,50 4.MURO DE CONTENÇÃO 

.
MURO DE CONTENÇÃO 57,00 

1.4.12.

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 196,15 
Conforme área retirada do 

AutoCad= 196,15m²
4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 196,15 

1.4.13.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
M2 196,15 

Conforme área retirada do 

AutoCad= 196,15m²
4.MURO DE CONTENÇÃO 

.
MURO DE CONTENÇÃO 196,15 

1.4.14.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 38,00 Comprimento do muro = 38m 4.MURO DE CONTENÇÃO 

.
MURO DE CONTENÇÃO 38,00 

1.4.15.

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO 

COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 38,00 Comprimento do muro = 38m 4.MURO DE CONTENÇÃO 

.

MURO DE CONTENÇÃO 38,00 

1.5. CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO - .

1.5.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 1.556,58 

Conforme área de projeto: 

1556,58m²
5.CALÇAMENTO EM BLOQUETE

.
CALÇAMENTO EM BLOQUETE 609,76 523,88 422,94 

1.5.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 294,79 Conforme área de projeto: 337,97 5.CALÇAMENTO EM BLOQUETE

.

CALÇAMENTO EM BLOQUETE 294,79 

1.5.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 499,87 

Transporte do material do colchão 

de areia = DMT da jazida mais 

proximo  a Dona Euzebia = 4,5KM * 

0,06*1851,37

5.CALÇAMENTO EM BLOQUETE

.

CALÇAMENTO EM BLOQUETE 244,23 141,45 114,19 

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS 058390/2023 947627/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 221.635,49 170.655,85 100.357,40CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS 058390/2023 947627/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.5.4. VIGA DE TRAVAMENTO M3 2,82 

Comprimento x altura (0,30m) x 

largura (0,14m) = 

(4,03+4,5+3,21+1,96+2,31+0,76+6,

81+9,71+4,76+5,05+4,90+4,90+14,

26)*0,14*0,30

5.CALÇAMENTO EM BLOQUETE

.

CALÇAMENTO EM BLOQUETE 0,70 0,29 1,83 

1.6. PASSEIO - .

1.6.1.

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 450,13 
Conforme área de passeio do 

projeto retirada do AutoCad
6.PASSEIO

.

PASSEIO 111,07 166,60 172,46 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 24,97 

Conforme área de passeio do 

projeto retirada do AutoCad x 

0,06cm de espessura

6.PASSEIO

.

PASSEIO 4,63 10,00 10,35 

-

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 33,91 

Conforme área de passeio do 

projeto retirada do AutoCad x 

0,06cm de espessura

6.PASSEIO

.

PASSEIO 33,91 

1.6.3. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 99,03 

Conforme área de passeio do 

projeto retirada do AutoCad * 0,22 

cm de aterro 

6.PASSEIO

.

PASSEIO 24,44 36,65 37,94 

1.6.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 445,63 

Transporte do material do aterro= 

DMT da jazida mais proximo  a 

Dona Euzebia = 4,5KM * 99,03m³

6.PASSEIO

.

PASSEIO 109,96 164,93 170,74 

1.7. DRENAGEM PROFUNDA - .

1.7.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 187,98 

Somatorio dos tubos de concreto * 

altura de escavação * largura = 

(44,49+34,63+46,92)*1,5*0,8 + 

(10,42+10,48+2,00+5,61+6,18+13,3

5+13,19)*1*0,6

7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 12,54 159,52 15,92 

1.7.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 137,57 

Somatorio dos tubos de concreto * 

largura = (44,49+34,63+46,92)*0,8 

+ 

(10,42+10,48+2,00+5,61+6,18+13,3

5+13,19)*0,6

7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 12,54 109,11 15,92 

1.7.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 144,67 

Volume total da escavação - Volume 

dos tubos de concreto:  187,99- 

(3,14*0,3*0,3*126,04)-

(3,14*0,2*0,2*61,23) 

7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 9,91 122,17 12,59 

1.7.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
m3 6,89 Área do fundo das valas * 0,05cm 7.DRENAGEM PROFUNDA

.
DRENAGEM PROFUNDA 0,63 5,46 0,80 

1.7.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 126,04 44,49+34,63+46,92 7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 126,04 

1.7.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 61,23 
10,42+10,48+2,00+5,61+6,18+13,3

5+13,19
7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 20,90 13,79 26,54 

1.7.7.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 7,00 Conforme projeto 7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 2,00 3,00 2,00 

1.7.8.

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 3,00 Conforme projeto 7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 3,00 

1.7.9.

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UN 3,00 Conforme projeto 7.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 3,00 

1.8. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.8.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 453,52 

2,52+15,07+22,81+1,49+6,52+6,54

+1,47+6,11+8,66+5,71+10,8+6,82+

5,57+7,83+36,09+30,43+12,05+5,2

7+16,71+13,9+8,01+7,99+7,95+7,4

5+9,1+10,52+14,47+6,7+9,26+24,6

8+24,11+24,36+24,03+7,4+6,33+2,

5+2,53+21,54+5,87+6,35

8.DRENAGEM SUPERFICIAL

.

DRENAGEM SUPERFICIAL 144,01 150,55 158,96 

1.8.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
M 384,75 

2,52+15,07+22,81+30,43+12,05+5,

27+16,71+13,90+9,26+24,68+24,11

+24,36+24,03+7,40+2,53+21,54+5,

87+6,35+8,01+7,99+7,95+7,45+9,1

0+10,52+14,47+6,70+6,11+8,66+5,

71+10,80+6,82+5,57

8.DRENAGEM SUPERFICIAL

.

DRENAGEM SUPERFICIAL 84,07 150,55 150,13 

1.8.3.
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, 

60 CM BASE X 10 CM ALTURA
M 40,20 40,20 8.DRENAGEM SUPERFICIAL

.
DRENAGEM SUPERFICIAL 40,20 

1.9. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - .

1.9.1.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 2,00 Conforme projeto 9.SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

.
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1,00 1,00 

1.9.2.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 2,00 Conforme projeto 9.SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

.
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1,00 1,00 
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1.10. TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCRETO ARMADO - .

1.10.1.
FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 35 MPA, MALHA DE AÇO 

(10x10)cm CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO 
M2 49,52 Área da travessia conforme projeto 10.TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCRETO ARMADO

.

TRAVESSIA DE PEDESTRE EM 

CONCRETO ARMADO
49,52 

1.10.2. VIGA DE TRAVAMENTO M3 1,31 

VIGAS P/ TRAVAMENTO DA 

FAIXA = 

(6,63+6,32+6,03+5,94)*0,15*0,35

10.TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCRETO ARMADO

.

TRAVESSIA DE PEDESTRE EM 

CONCRETO ARMADO
1,31 

1.10.3.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 49,52 Área datravessia 10.TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCRETO ARMADO

.

TRAVESSIA DE PEDESTRE EM 

CONCRETO ARMADO
49,52 

1.10.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 1,86  4*0,20*2 + 0,65*0,2*2 10.TRAVESSIA DE PEDESTRE EM CONCRETO ARMADO

.

TRAVESSIA DE PEDESTRE EM 

CONCRETO ARMADO
1,86 

.

DONA EUZEBIA/MG

Local Responsável Técnico

Nome: Suane Evelyn dos Reis Soares
segunda-feira, 17 de março de 2025 CREA/CAU: MG-200214/D
Data ART/RRT: MG20253791204
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