PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO .
FERVEDOURGCYA

ANEXOI

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA N2: 01-04
OBRA: CALCAMENTO DA RUA DO JACARE
LOCAL: BELA VISTA - FERVEDOURO/MG ISS: 3,00% FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO LESTE - ZONA DA MATA - OUT/2021 E SINAPI DEZ/2021-MG ( X) INDIRETA
- - () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 01 MES BDI = 20,94%
a = PRECO UNIT. PRECO UNIT.
ITEM CODIGO COEFICIENTE DESCRICAO ¢ ¢
S/BDI C/BDI
COMPOSIGOES 609,19
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES
CPU-001 A - m? 1,00 609,19
INTERMEDIARIOS, COM ALTURA DE 4,5 M (EXCETO FUNDACAO). AF_07/2019
88309 0,9071 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91 20,61 24,93 18,70
88316 0,6776 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 15,05 18,20 10,20
34580 10,5879 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 10,59 3,88 4,69 41,08
660 3,5783 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,58 2,16 2,61 7,73
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87286 0,0179 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,02 443,22 536,03 7,93

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR

9841 0,0804 568) M 0,08 44,84 54,23 3,61
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
38052 0,25 DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO M 0,25 11,41 13,80 2,85

(NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

370 0,1871 M3 0,19 80,00 96,75 14,97

TRANSPORTE)

96995 0,1871 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,19 36,09 43,65 6,75
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 16,0 MM.

102921 7,2253 ¢ ’ ’ KG 7,23 9,04 10,93 65,32
AF_09/2021

102922 1,1409 ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE KG 114 9,68 11,71 11,04
16,0 MM. AF_09/2021
ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 16,0 MM.

102923 0,392 ¢ ’ ’ KG 0,39 8,89 10,75 3,48
AF_09/2021

89993 0,0364 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,04 809,12 978,55 29,45
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA

89994 0,0058 M3 0,01 703,40 850,69 4,08

ESTRUTURAL. AF_09/2021

89995 0,0094 isAol;;I;gl;/llENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M3 0,01 782,08 945 85 735




ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92775 0,1558 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 0,16 17,50 21,16 2,73
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92776 1,4884 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 1,49 16,55 20,02 24,63
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92781 22,9862 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 22,99 12,34 14,92 283,65
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
92443 0,5313 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,53 40,69 49,21 21,62
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO
92720 0,0921 COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, M3 0,09 456,22 551,75 42,02
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CPU-002 FUNDACAO MURO DE CONTENCAO UN 2.544,87
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
96523 - C~ - . ( M3 9,00 70,44 85,19 633,96
ESCAVACAO PARA COLOCACAOQ DE FORMAS). AF_06/2017
96619 ) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 6,00 2552 30,86 153,12
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
96535 - CAO, ~ ! M2 7,20 155,57 188,15 1.120,10
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
96547 ) ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 36,93 11,82 14,30 436,51
MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO
96558 - it ! ¢ ! M3 0,42 483,60 584,87 201,18
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE
CPU-003 . ¢ ~ M2 1,00 1.084,21
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
863 9,0000000 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,00 28,23 34,14 254,07
3798 1,0000000 |LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV UN 1,00 105,59 127,70 105,59
5050 1,0000000 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=3 M, UN 1,00 606,86 733,94 606,86
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
5928 0,1110000 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 0,11 211,97 256,36 23,53
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
88247 1,1240000 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 16,08 19,45 18,07
88264 3,6530000 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,65 20,83 25,19 76,09
2014140455/D
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