PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FEF:VE D G—’_?.M
P
- DOURCYA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA N2: 01-04
OBRA: REFORMA E EXECUCAO DE CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA
LOCAL: BELA VISTA - FERVEDOURO/MG ISS: 3,00% FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO LESTE - ZONA DA MATA - OUT/2021 E SINAPI DEZ/2021-MG ( X) INDIRETA
- () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES BDI = 20,94%
i _ PRECO UNIT. PRECOUNIT.  PRECO TOTAL
ITEM cODIGO SETOP DESCRICAO ¢ ¢ ¢
S/BDI c/BDI c/BDI
1 INSTALACOES PRELIMINARES 5.735,96
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.735,96
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00
X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
1.11 ED-50152 | 110-PLA-005 |~ ™ ) o . U 1,00 1.157,00 1.399,28 1.399,28
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS _
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.1.2 ED-50150 | 110-LIG-005 [CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO UN 1,00 323,16 390,83 390,83
DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.1.3 ED-50151 | 110-LIG-010 |LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA U 1,00 531,79 643,15 643,15
114 £0.50135 | 110-8AR.046 |PARRACRO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 2 6,00 455,14 550,45 3.302,70
INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG
2 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 01 51.632,78
2.1 REGULARIZACAO DE TERRENO 316,51
2.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 |[REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 101,12 2,59 3,13 316,51
2.2 EXECUGAO DO CALCAMENTO 2.886,54
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
221 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 3,56 670,06 810,37 2.886,54
ARMADO. AF_07/2016
2.3 ESCADA 6.721,89
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
2.3.1 102045 - PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. M2 14,97 159,75 193,20 2.892,20
AF_11/2020
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM
2.3.2 103184 - SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK M3 2,27 472,22 571,10 1.296,40
25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
533 95046 ] ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 152,70 13,72 16,59 253329
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020




2.4 PINTURA 2.758,20
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
2.4.1 102491 - ’ ¢ ’ ’ M2 101,12 15,01 18,15 1.835,33
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
242 100721 ] PINTURA COM TIN/TA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SE)BRE V2 25.13 19,97 24,15 606,95
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
243 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 25,13 10,39 12,57 315,92
2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO E SEGURANCA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 32.989,04
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.
2.5.1 99855 - ’ /2" ¢ M 142,33 112,26 135,77 19.324,60
AF_04/2019 P
55 £0.50940 | SER.COR.015 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM M 31,93 353,85 427,95 13.664.44
TUBODEACOD=1/2",H=1,05M
2.6 ILUMINAGAO PUBLICA 5.339,72
261 CPU-003 ] POSTE I?E ACO CONJCO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE V2 4,00 108421 131124 5.244.96
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.6.2 97610 - ’ ¢ UN 4,00 19,59 23,69 94,76
AF_02/2020
2.7 SERVIGOS FINAIS 620,88
2.7.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,12 5,08 6,14 620,88
3 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 02 82.009,16
3.1 REGULARIZAGCAO DE TERRENO 243,08
3.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 77,66 2,59 3,13 243,08
3.2 EXECUGAO DO CALCAMENTO 62.933,33
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.2.1 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 77,66 670,06 810,37 62.933,33
ARMADO. AF_07/2016
3.3 PINTURA 1.790,14
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
3.3.1 102491 - ’ ¢ ’ ’ M2 77,66 15,01 18,15 1.409,53
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
332 100721 ] PINTURA COM TIN/TA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SE)BRE V2 1037 19,97 24,15 250,32
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
333 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 10,37 10,39 12,57 130,29
3.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO E SEGURANCA (CORRIMAO) 12.560,99
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.
34.1 99855 - ’ /2" ¢ M 92,52 112,26 135,77 12.560,99
AF_04/2019 P
3.5 ILUMINACAO PUBLICA 4.004,79
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE
3.5.1 CPU-003 - - ¢ K ’ ’ ’ M2 3,00 1.084,21 1.311,24 3.933,72
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
359 97610 ] LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 19,59 23.69 71,07

AF_02/2020




3.6 SERVICOS FINAIS 476,83
3.6.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 77,66 5,08 6,14 476,83
a4 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 03 (ESCADAO) 77.924,03
4.1 REFORMA DA CALGADA 8.921,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
411 87692 - APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 174,49 42,28 51,13 8.921,67
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
4.2 PINTURA 4.706,95
421 102491 ] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 2 174,49 15,01 18,15 3.166,99
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
422 100721 - : TAALQ ( ) " M2 41,94 19,97 24,15 1.012,80
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
423 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 41,94 10,39 12,57 527,16
4.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA (GUARDA-CORPO) 60.165,49
431 £0.50940 | SER.COR.015 |GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM N 140,59 353,85 4275 60.165,49
TUBO DE ACO D =1/2", H=1,05 M
4.4 DRENAGEM 973,22
aal 102990 ] CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO N 19,31 167 50.40 973,22
E INSTALACAO. AF_08/2021
4.5 MURO DE CONTENCAO 2.085,33
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO -
451 RO-40233 . 1:10 (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M3 8,53 202,14 244,47 2.085,33
MATERIAIS)
4.6 SERVICOS FINAIS 1.071,37
46.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 174,49 5,08 6,14 1.071,37
5 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 04 52.167,38
5.1 REGULARIZACAO DE TERRENO 356,04
5.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 113,75 2,59 3,13 356,04
5.2 EXECUGAO DE CALCAMENTO 3.290,43
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.2.1 94990 . MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 4,06 670,06 810,37 3.290,43
ARMADO. AF_07/2016
5.3 ESCADAS 22.975,57
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
5.3.1 102045 - PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. M2 113,75 159,75 193,20 21.976,50
AF_11/2020
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM
5.3.2 103184 - SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK M3 1,70 472,22 571,10 970,87

25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021




ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

5.3.3 95946 - KG 1,70 13,72 16,59 28,20
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
5.4 PINTURA 2.650,04
541 102491 ) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M2 113,75 15,01 18,15 2.064,56
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
5.4.2 88485 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1,70 2,53 3,06 5,20
543 95626 ) APLICACAO~MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, M2 1,70 12,76 15,43 26,23
DUAS DEMAOS. AF_11/2016
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA SOBRE
5.4.4 100721 - p ) Q ( ) - M2 15,09 19,97 24,15 364,39
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
5.4.5 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 15,09 10,39 12,57 189,66
5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 21.684,83
551 99855 ) CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 61,22 112,26 135,77 8.311,39
AF_04/2019 P
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM
5.5.2 ED-50940 | SER-COR-015 ’ M 31,25 353,85 427,95 13.373,44
TUBODEACOD=1/2",H=1,05M
5.6 DRENAGEM 387,07
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO
5.6.1 102990 - ~ ( ) M 7,68 41,67 50,40 387,07
E INSTALACAO. AF_08/2021
5.7 ALVENARIA E REVESTIMENTO 124,97
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
571 103329 - 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 0,65 72,19 87,31 56,31
MANUAL. AF_12/2021
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL
5.7.2 87794 - ¢ ¢ ! ’ M2 1,70 33,40 40,39 68,66
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
5.8 SERVICOS FINAIS 698,43
5.8.1 ED-50266 LIM-GER-005 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 113,75 5,08 6,14 698,43
6 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 05 92.592,89
6.1 REGULARIZAGCAO DE TERRENO 1.086,27
6.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 347,05 2,59 3,13 1.086,27
6.2 EXECUCAO E REFORMA DA CALCADA 11.249,56
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.2.2 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 13,88 670,06 810,37 11.249,56
ARMADO. AF_07/2016
6.3 PINTURA 7.783,44
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
6.3.1 102491 - ’ ¢ ’ ’ M2 347,05 15,01 18,15 6.298,96
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
632 100721 ) PINTUR,,A comMm TIN/TA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SPBRE M2 40,43 19,97 2415 976,31
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
6.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 40,43 10,39 12,57 508,17




6.4 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 53.394,67

a1 99855 ] CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. N 208,82 112,26 135,77 28.351,08
AF_04/2019 P
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM

642 | ED-50940 | SER-COR-015 ’ M 58,52 353,85 427,95 25.043,63
TUBO DEACO D =1/2",H=1,05 M

6.5 DRENAGEM 5.447,45
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO

6.5.1 102990 - M ( ) M 96,05 41,67 50,40 4.840,92
E INSTALACAO. AF_08/2021

650 99262 ] CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE N 100 soLs1 606,53 606,53
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

6.6 MURO DE CONTENGAO 3.491,03

661 | RO40233 ] MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO - 3 1428 202,14 244,47 3.491.03
1:10 (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S

6.7 ILUMINACAO PUBLICA 8.009,58

671 PU-003 ] POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 2 6,00 108421 131124 7.867.44
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.7.2 97610 - ' ¢ UN 6,00 19,59 23,69 142,14
AF_02/2020

6.8 SERVICOS FINAIS 2.130,89

6.8.1 | ED-50266 | LIM-GER-005 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 347,05 5,08 6,14 2.130,89

7 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 06 117.944,55

7.1 REGULARIZAGAO DE TERRENO 696,55

7.1.1 | ED-51123 [ TER-REG-010 |[REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 222,54 2,59 3,13 696,55

7.2 EXECUGAO E REFORMA DA CALGADA 7.213,59
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

7.2.1 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 8,90 670,06 810,37 7.213,59
ARMADO. AF_07/2016

7.3 PINTURA 5.082,05
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

7.3.1 102491 - ' ¢ ' ' M2 222,54 15,01 18,15 4.039,10
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

30 100791 ] PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE 2 28,40 19,97 2415 685,93
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

7.33 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 28,40 10,39 12,57 357,02

7.4 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 36.875,40
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.

7.4.1 99855 - ' /2 EMAC M 116,33 112,26 135,77 15.794,58
AF_04/2019 P

242 | 050940 | ser.cor.o1s |SUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISGES EM N 49,26 353,85 427,65 21.080,82
TUBO DE ACO D =1/2", H=1,05 M

7.5 DRENAGEM 4.417,56

51 102990 ] CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO N 57,65 4167 50,40 441756

E INSTALACAO. AF_08/2021




7.6 MURO DE CONTENGCAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO 30.705,90
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES
7.6.1 CPU-001 - i ~ M2 37,50 609,19 736,75 27.628,13
INTERMEDIARIOS, COM ALTURA DE 4,5 M (EXCETO FUNDACAO). AF_07/2019
7.6.2 CPU-002 - FUNDACAO MURO DE CONTENCAO UN 1,00 2.544,87 3.077,77 3.077,77
7.7 MURO DE CONTENGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - FUNDAGAO 5.271,42
271 96523 ] ESCAVA(;{\O MANUAL PARA I;%LOCO DAE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO V3 113 70,44 85.19 95,84
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
7.7.2 95578 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 10,28 12,43 1.326,33
7.7.3 ED-49749 | FUN-TRA-020 [PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 44,76 54,13 974,34
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30
7.7.4 ED-49806 |FUN-CON-140 ’ ’ R M3 5,40 440,21 532,39 2.874,91
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
7.8 MURO DE CONTENGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - PILAR 4.480,83
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
7.8.1 92443 - , M2 20,52 40,69 49,21 1.009,79
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
282 92720 ] CONCRET~AGEM’ DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO V3 137 456,22 55175 754.79
COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
7.8.3 92878 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 177,84 11,57 13,99 2.487,98
284 92791 ] CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS G 16,49 11.44 13,84 228,27
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
7.9 MURO DE CONTENGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VIGAS 7.298,74
291 92479 ] MONTAGEM E I?ESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO M2 37.94 68,83 83.24 3.158.13
DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
7.9.2 92725 - ’ i ) C, M3 4,07 440,03 532,17 2.163,27
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES
7.9.3 92878 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 104,39 11,57 13,99 1.460,42
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
7.9.4 92791 - ¢ ’ ’ ’ KG 37,35 11,44 13,84 516,92
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
7.10 MURO DE CONTENGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VEDACAO 5.875,84
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO -
7.10.1 RO-40233 - N ’ ¢ M3 24,04 202,14 244,47 5.875,84
1:10 (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
7.11 MURO DE CONTENGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - DRENAIGEM 1.985,62
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
7.11.1 38052 - ’ ’ ’ ’ ’ M 33,60 11,41 13,80 463,68
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO
112 370 ] AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 10,84 80,00 96,75 104877
TRANSPORTE)
7.11.3 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,84 36,09 43,65 473,17
7.12 ILUMINACAO PUBLICA 6.674,65
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE
7.12.1 CPU-003 - ¢ ’ ’ ’ M2 5,00 1.084,21 1.311,24 6.556,20

LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019




LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.12.2 97610 - UN 5,00 19,59 23,69 118,45
AF_02/2020
7.13 SERVIGOS FINAIS 1.366,40
7.13.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,54 5,08 6,14 1.366,40
8 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 07 102.688,08
8.1 REGULARIZAGAO DE TERRENO 880,59
8.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 281,34 2,59 3,13 880,59
8.2 EXECUGAO E REFORMA DA CALCADA 9.476,40
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.2.1 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 10,11 670,06 810,37 8.188,95
ARMADO. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
8.2.2 87692 - APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 25,18 42,28 51,13 1.287,45
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
8.3 PINTURA 6.143,79
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
8.3.1 102491 - ’ ¢ ’ ’ M2 281,34 15,01 18,15 5.106,32
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
832 100721 ] PINTURA COM TIN/TA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SE)BRE V2 28.25 19,67 24,15 682.32
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
8.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 28,25 10,39 12,57 355,15
8.4 ESCADA 2.328,98
8.4.2 ED-48441 |DEM-CON-010|DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,57 271,48 328,33 187,48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
2.3.1 102045 - PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. M2 5,34 159,75 193,20 1.031,69
AF_11/2020
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM
2.3.2 103184 - SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK M3 0,57 472,22 571,10 326,10
25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
533 95946 ] ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ‘G 47,24 1372 16,59 783.71
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 40.564,18
851 99855 ] CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 49,38 112.26 135.77 6.704.78
AF_04/2019 P
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM
8.5.2 ED-50940 | SER-COR-015 ’ M 79,12 353,85 427,95 33.859,40
TUBODEACOD=1/2",H=1,05M
8.6 MURO DE CONTENGAO - FUNDAGAO 3.073,89
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
8.6.1 96523 - CN - R ( M3 1,13 70,44 85,19 95,84
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
8.6.2 95578 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 10,28 12,43 1.326,33




8.6.3 ED-49749 | FUN-TRA-020 [PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 44,76 54,13 974,34
664 £0.49806 | FUN-CON-140 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 3 127 44021 532,39 67738
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAOQ)
8.7 MURO DE CONTENCAO - PILAR 4.834,10
671 92443 ] MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 2 28,51 40,69 4921 1.403,08
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO
8.7.2 92720 - S ’ ’ ¢ M3 1,90 456,22 551,75 1.048,77
COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
8.7.3 92878 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 137,25 11,57 13,99 1.920,13
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
8.7.4 92791 - ¢ ’ ’ ’ KG 33,39 11,44 13,84 462,12
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
8.8 MURO DE CONTENCAO - VIGAS 10.039,65
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO
8.8.1 92479 - . ' M2 38,74 68,83 83,24 3.224,72
DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
282 92775 ] CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU 3 363 440,03 532,17 1.932.97
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES
8.8.3 92878 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 279,83 11,57 13,99 3.914,82
684 92791 ] CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS G 69,88 11,44 13,34 067,14
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
8.9 MURO DE CONTENCAO - VEDAGAO 7.107,97
291 R0.40233 ] MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO - 3 26,08 202,14 24047 7107,97
1:10 (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S
8.10 MURO DE CONTENCAO - DRENAGEM 2.331,56
6 10.1 28052 ] TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO N 33,60 1141 13,80 463,68
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
8.10.2 370 - / ( ’ M3 13,30 80,00 96,75 1.287,16
TRANSPORTE)
8.10.3 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,30 36,09 43,65 580,72
8.11 DRENAGEM 14.179,54
6111 102990 ] CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO N 28134 167 50.40 14.179,54
E INSTALACAO. AF_08/2021
8.12 SERVIGOS FINAIS 1.727,43
8.12.1 | ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 281,34 5,08 6,14 1.727,43
9 CALGAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 08 57.274,14
9.1 REGULARIZAGCAO DE TERRENO 696,52
9.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 222,53 2,59 3,13 696,52
9.2 EXECUGAO DO CALCAMENTO 7.213,27




EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

9.2.1 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 8,90 670,06 810,37 7.213,27
ARMADO. AF_07/2016
9.3 PINTURA 5.077,16
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
9.3.1 102491 - ’ ¢ ’ ’ M2 222,53 15,01 18,15 4.038,92
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
932 100721 ] PINTURA COM TIN/TA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SE)BRE V2 28.27 19,97 24,15 682,83
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
9.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 28,27 10,39 12,57 355,41
9.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO E SEGURANCA (CORRIMAO) 37.581,14
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.
9.4.1 99855 - ’ /2" ¢ M 276,80 112,26 135,77 37.581,14
AF_04/2019 P
9.5 ILUMINACAO PUBLICA 5.339,72
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE
9.5.1 CPU-003 - - ¢ K ’ ’ ’ M2 4,00 1.084,21 1.311,24 5.244,96
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
952 97610 ] LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 19.59 23.69 9476
AF_02/2020
9.6 SERVICOS FINAIS 1.366,33
9.6.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,53 5,08 6,14 1.366,33
10 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 09 16.983,52
10.1 REGULARIZAGCAO DE TERRENO 888,42
10.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 283,84 2,59 3,13 888,42
10.2 EXECUGCAO DO CALCAMENTO 9.200,62
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
10.2.1 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 11,35 670,06 810,37 9.200,62
ARMADO. AF_07/2016
10.3 PINTURA 5.151,70
1031 102491 ] PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO V2 283,84 15,01 18.15 5.151.70
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
10.4 SERVICOS FINAIS 1.742,78
10.4.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 283,84 5,08 6,14 1.742,78
11 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 10 54.391,97
11.1 REGULARIZAGCAO DE TERRENO 317,23
11.1.1 ED-51123 | TER-REG-010 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 101,35 2,59 3,13 317,23
11.2 EXECUGCAO DO CALCAMENTO 3.285,24
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
11.2.1 94990 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 4,05 670,06 810,37 3.285,24

ARMADO. AF_07/2016




11.3 PINTURA 2.987,81

1131 102491 ) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO M2 101,35 15,01 18,15 1.839,50
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA SOBRE

11.3.2 100721 i SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 31,27 19,97 24,15 735,22
11.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 31,27 10,39 12,57 393,09
11.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA (CORRIMAO) 41.839,68
1141 99855 ] CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M 210,08 112.26 135.77 28.521,88

AF_04/2019 P
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM

11.4.2 ED-50940 | SER-COR-015 M 31,12 353,85 427,95 13.317,80
TUBODEACOD=1/2",H=1,05M

11.5 ILUMINACAO PUBLICA 5.339,72
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE

11.5.1 CPU-003 - - ¢ K ’ ’ ’ M2 4,00 1.084,21 1.311,24 5.244,96
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

1159 97610 ] LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 19.59 23.69 9476
AF_02/2020

11.6 SERVICOS FINAIS 622,29

11.6.1 ED-50266 | LIM-GER-005 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,35 5,08 6,14 622,29

TOTAL GERAL 711.344,46
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