
Data de emissão ART

TP Nº PL Nº Responsável Técnico pelo orçamento

Regime de 

Execução

1 0 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 0
1.1 0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 

M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00

DEVERÁ SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA EM 

LOCAL DE FÁCIL ACESSO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, 

NAS DIMENSÕES DE 3M DE LARGURA POR 1,5M DE 

ALTURA EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO 

AFIXADA EM SUPORTE DE EUCALÍPTO. 

1,00

1.1.2 ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00

DEVERÁ SER FEITA A SOLICITAÇÃO JUNTO A 

MANTENEDORA DOS DIREITOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LIGAÇÃO DE 1 

HIDRÔMETRO PROVISÓSIO PARA ABASTECER O 

CANTEIRO DE OBRAS.

1,00

1.1.3 ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00

DEVERÁ SER FEITA A SOLICITAÇÃO JUNTO À 

MANTENEDORA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA A LIGAÇÃO DE 1 PADRÃO 

PROVISÓRIO PARA ATENDER O CANTEIRO DE OBRA.

1,00

1.1.4 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
M2 6,00

DEVERÁ SER CONSTRUIDO 1 BARRACÃO EM 

MADEIRA COMPENSADA PARA ARMAZENAMENTO 

DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO 

DE OBRAS

6,00

2 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 01 0 0
2.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

2.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 101,12

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

101,12 M2

101,12

2.2 0 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 0

2.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 3,56

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. 

ÁREA DE PASSEIO (EXCLUSIVE ESCADAS) 

CONFORME PROJETO X 0,04

89,05 0,04

2.3 0 ESCADA 0

2.3.1 102045
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 14,97

ÁREA DA FORMA DA ESCACDA, COM ESPELHO DE 

17 CM E PISO DE 74 CM, TOTALIZANDO 14,97M².
14,97

2.3.2 103184

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 2,27
VOLUME DE CONCRETAGEM REFERENTE A ESCADA, 

TOTALIZANDO 2,27M³.
2,27
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2.3.3 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 152,70 CONFORME RESUMO DE AÇO DO PROJETO. 152,70

2.4 0 PINTURA 0

2.4.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 101,12

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DO 

CALÇAMENTO E DA ESCADA, TOTALIZANDO 

101,12M².

101,12

2.4.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 25,13

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

25,13

2.4.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 25,13

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

25,13

2.5 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 0

2.5.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 142,33
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
142,33

2.5.2 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 31,93

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 31,93M.

31,93

2.6 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0

2.6.1 CPU-003
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 4,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00

2.6.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00

2.7 0 SERVIÇOS FINAIS 0

2.7.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,12
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 101,12M².
101,12

3 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 02 0
3.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

3.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 77,66

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

77,66 M².

77,66

3.2 0 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 0

3.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 77,66

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
77,66 0,04

3.3 0 PINTURA 0

3.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 77,66

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DO 

CALÇAMENTO E DA ESCADA, TOTALIZANDO 

77,66M².

77,66

3.3.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 10,37

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

10,37

3.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 10,37

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

10,37

3.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO) 0

3.4.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 92,52
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
92,52

3.5 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0

3.5.1 CPU-003
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 3,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 3,00

3.5.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 3,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 3,00

3.6 0 SERVIÇOS FINAIS 0

3.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 77,66
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 77,66M².
77,66



4 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 03 (ESCADÃO) 0
4.1 0 REFORMA DA CALÇADA 0

4.1.1 87692

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 174,49

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO NA 

ESCADA COM LARGURAS VARIÁVEIS, TOTALIZANDO 

174,49 M² DE PISO.

174,49

4.2 0 PINTURA 0

4.2.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 174,49

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DA ESCADA, 

TOTALIZANDO 174,49M².
174,49

4.2.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 41,94

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

41,94

4.2.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 41,94

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

41,94

4.3 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (GUARDA-CORPO) 0

4.3.1 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 140,59

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 140,59M.

140,59

4.4 0 DRENAGEM 0

4.4.1 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 19,31 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 19,31

4.5 0 MURO DE CONTENÇÃO 0

4.5.1 RO-40233
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M3 8,53

MURO DE CONTENÇÃO DE ARRIMO EM RIP RAP 

CONSIDERANDO A ÁREA DO MURO (17,06m²) 

MULTIPLICADO PELA ESPESSURA DE 0,5m.

8,53

4.6 0 SERVIÇOS FINAIS 0

4.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 174,49
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 174,49M².
174,49

5 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 04 0
5.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

5.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 113,75

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

113,75 M².

113,75

5.2 0 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO 0

5.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 4,06

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
4,06

5.3 0 ESCADAS 0 0

5.3.1 102045
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 20,29

ÁREA DA FORMA DA ESCACDA, COM ESPELHO DE 

17 CM E PISO DE 74 CM, TOTALIZANDO 20,29M².
20,29

5.3.2 103184

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 2,05
VOLUME DE CONCRETAGEM REFERENTE A ESCADA, 

TOTALIZANDO 2,05M³.
2,05

5.3.3 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 172,96 CONFORME RESUMO DE AÇO DO PROJETO. 172,96

5.4 0 PINTURA 0

5.4.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 113,75

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DA ESCADA, 

TOTALIZANDO 113,75M².
113,75

5.4.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1,70

ÁREA DE APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR OBTIDO 

PELO PRODUTO DO PERÍMETRO x ALTURA DAS 

PAREDES EXTERNAS SOMADO A ÁREA DA FACE 

SUPERIOR DAS PAREDES.

1,70

5.4.3 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
M2 1,70

ÁREA DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA 

OBTIDO PELO PRODUTO DO PERÍMETRO x ALTURA 

DAS PAREDES EXTERNAS SOMADO A ÁREA DA FACE 

SUPERIOR DAS PAREDES.

1,70

5.4.4 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 15,09

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

15,09



5.4.5 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 15,09

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

15,09

5.5 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 0

5.5.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 61,22
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
61,22

5.5.2 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 31,25

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 31,25M.

31,25

5.6 0 DRENAGEM 0

5.6.1 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 7,68 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 7,68

5.7 0 ALVENARIA E REVESTIMENTO 0

5.7.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

M2 0,65

SERÃO EXECUTADAS ALVENARIAS COM BLOCOS 

CERÂMICOS COM DIMENSÕES DE 9x19x19 COM 

0,30 m DE ALTURA.

0,65

5.7.2 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

M2 1,70

ÁREA DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO OBTIDO 

PELO PRODUTO DO PERÍMETRO x ALTURA DAS 

PAREDES EXTERNAS SOMADO A ÁREA DA FACE 

SUPERIOR DAS PAREDES.

1,70

5.8 0 SERVIÇOS FINAIS 0

5.8.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 113,75
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 113,75M².
113,75

6 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 05 0
6.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

6.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 347,05

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

347,05 M².

347,05

6.2 0 EXECUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA 0

6.2.2 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 13,88

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
13,88

6.3 0 PINTURA 0

6.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 347,05

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DA CALÇADA, 

TOTALIZANDO 347,05M².
347,05

6.3.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 40,43

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

40,43

6.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 40,43

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

40,43

6.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 0

6.4.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 208,82
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
208,82

6.4.2 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 58,52

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 58,52M.

58,52

6.5 0 DRENAGEM 0

6.5.1 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 96,05 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 96,05

6.5.2 99262
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 1,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 1,00

6.6 0 MURO DE CONTENÇÃO 0 0

6.6.1 RO-40233
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M3 14,28

MURO DE CONTENÇÃO DE ARRIMO EM RIP RAP 

CONSIDERANDO A ÁREA DO MURO (28,56m²) 

MULTIPLICADO PELA ESPESSURA DE 0,5m.

14,28

6.7 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0



6.7.1 CPU-003
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 6,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 6,00

6.7.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 6,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 6,00

6.8 0 SERVIÇOS FINAIS 0

6.8.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 347,05
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 347,05M².
347,05

7 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 06 0
7.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0 0

7.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 222,54

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

222,54 M².

222,54

7.2 0 EXECUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA 0 0

7.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 8,90

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
8,90

7.3 0 PINTURA 0 0

7.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 222,54

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DA CALÇADA, 

TOTALIZANDO 222,54M².
222,54

7.3.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 28,40

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28,40

7.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 28,40

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28,40

7.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 0 0

7.4.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 116,33
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
116,33

7.4.2 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 49,26

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 49,26M.

49,26

7.5 0 DRENAGEM 0 0

7.5.1 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 87,65 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 87,65

7.6 0 MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO 0 0

7.6.1 CPU-001
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, 

COM ALTURA DE 4,5 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019
M² 37,50 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 37,50

7.6.2 CPU-002 FUNDAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO UN 1,00 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,00
7.7 0 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - FUNDAÇÃO 0 0

7.7.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,13 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,13

7.7.2 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 106,70
7.7.3 ED-49749 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 18,00

7.7.4 ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 5,40 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 5,40

7.8 0 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - PILAR 0 0

7.8.1 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,52 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 20,52

7.8.2 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,37 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,37

7.8.3 92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 177,84 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 177,84

7.8.4 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 16,49 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 16,49

7.9 0 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VIGAS 0 0

7.9.1 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 37,94 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 37,94



7.9.2 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4,07 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 4,07

7.9.3 92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 104,39 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 104,39

7.9.4 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 37,35 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 37,35

7.10 0 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VEDAÇÃO 0 0

7.10.1 RO-40233
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M3 24,04 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 24,04

7.11 0 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - DRENAGEM 0 0

7.11.1 38052

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 

- E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     33,60 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 33,60

7.11.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    10,84 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 10,84
7.11.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,84 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 10,84
7.12 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 0

7.12.1 CPU-003
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 5,00 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 5,00

7.12.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 5,00 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 5,00

7.13 0 SERVIÇOS FINAIS 0 0

7.13.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,54
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 222,54M².
222,54

8 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 07 0
8.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0 0

8.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 281,34

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

281,34 M².

281,34

8.2 0 EXECUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA 0 0

8.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 10,11

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
10,11

8.2.2 87692

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 25,18

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO NA 

ESCADA COM LARGURAS VARIÁVEIS, TOTALIZANDO 

25,18 M² DE PISO.

25,18

8.3 0 PINTURA 0 0

8.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 281,34

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DA CALÇADA, 

TOTALIZANDO 281,34M².
281,34

8.3.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 28,25

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28,25

8.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 28,25

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28,25

8.4 0 ESCADA 0 0

8.4.2 ED-48441 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,57
REMOÇÃO DO MATERIAL DA ESCADA PRESENTE NO 

LOCAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
0,57

2.3.1 102045
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 5,34

ÁREA DA FORMA DA ESCACDA, COM ESPELHO DE 

17 CM E PISO VARIÁVEL, TOTALIZANDO 5,34M².
5,34

2.3.2 103184

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 0,57
VOLUME DE CONCRETAGEM REFERENTE A ESCADA, 

TOTALIZANDO 0,571M³.
0,57

2.3.3 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 47,24 CONFORME RESUMO DE AÇO DO PROJETO. 47,24

8.5 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 0 0

8.5.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 49,38
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
49,38



8.5.2 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 79,12

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 79,12M.

79,12

8.6 0 MURO DE CONTENÇÃO - FUNDAÇÃO 0 0

8.6.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,13 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,13

8.6.2 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 106,70
8.6.3 ED-49749 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 18,00

8.6.4 ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 1,27 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,27

8.7 0 MURO DE CONTENÇÃO - PILAR 0 0 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.

8.7.1 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,51 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 28,51

8.7.2 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,90 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,90

8.7.3 92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 137,25 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 137,25

8.7.4 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 33,39 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 33,39

8.8 0 MURO DE CONTENÇÃO - VIGAS 0 0 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.

8.8.1 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 38,74 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 38,74

8.8.2 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,63 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 3,63

8.8.3 92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 279,83 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 279,83

8.8.4 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 69,88 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 69,88

8.9 0 MURO DE CONTENÇÃO - VEDAÇÃO 0 0 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.

8.9.1 RO-40233
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M3 29,08 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 29,08

8.10 0 MURO DE CONTENÇÃO - DRENAGEM 0 0 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.

8.10.1 38052

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 

- E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     33,60 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 33,60

8.10.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    13,30 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 13,30
8.10.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,30 DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 13,30
8.11 0 DRENAGEM 0 0

8.11.1 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 79,42 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 79,42

8.12 0 SERVIÇOS FINAIS 0 0

8.12.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 281,34
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 281,34M².
281,34

9 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 08 0
9.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

9.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 222,53

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

222,53 M².

222,53

9.2 0 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 0

9.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 8,90

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
8,90

9.3 0 PINTURA 0

9.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 222,53

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DO 

CALÇAMENTO, TOTALIZANDO 222,53M².
222,53

9.3.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 28,27

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28,27



9.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 28,27

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

28,27

9.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO) 0

9.4.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 276,80
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
276,80

9.5 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0

9.5.1 CPU-003
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 4,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00

9.5.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00

9.6 0 SERVIÇOS FINAIS 0

9.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,53
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 222,53M².
222,53

10 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 09 0
10.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

10.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 283,84

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

283,84 M².

283,84

10.2 0 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 0

10.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 11,35

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
11,35

10.3 0 PINTURA 0 0

10.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 283,84

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DO 

CALÇAMENTO E DA ESCADA, TOTALIZANDO 

283,94M².

283,84

10.4 0 SERVIÇOS FINAIS 0

10.4.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 283,84
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 283,84M².
283,84

11 0 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 10 0
11.1 0 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0

11.1.1 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 101,35

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO POR PLACA 

VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE ÁREA DE 

101,35 M².

101,35

11.2 0 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 0

11.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 4,05

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 

LARGURAS VARIÁVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM.
4,05

11.3 0 PINTURA 0

11.3.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 101,35

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DO 

CALÇAMENTO, TOTALIZANDO 101,35M².
101,35

11.3.2 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 31,27

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

31,27

11.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 31,27

PINTURA SOBRE TODA SUPERFÍCIE DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E DE 

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

31,27

11.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO) 0

11.4.1 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 210,08
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM APOIO NO 

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.
210,08

11.4.2 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE 

AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 31,12

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, 

SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 

COMPRIMENTO TOTAL DE 31,12M.

31,12

11.5 0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

11.5.1 CPU-003
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 4,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00



11.5.2 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00

11.6 0 SERVIÇOS FINAIS 0

11.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,35
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSÃO DOS 

SERVIÇOS, TOTALIZANDO 101,35M².
101,35


