PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

FERVEDOURCYA

MEMORIAL DE CALCULO

Objeto Contratante Data de emissdo ART
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
OBRA: REFORMA E EXECUCAO DE CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA CNPJ 26.139.790/0001-84 MARGO/2022
TP N2 PL N¢ Contratada CNPJ Responsavel Técnico pelo orgamento
XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX
Local da Obra ( local / bairro / Municipio ) Reglmefie Forma de execugdo <
Execucao ===y <
EMPREITADA |( ) DIRETA Jorge Géic Fraga Godinho
LOCAL: BELA VISTA - FERVEDOURO/MG
/ GLOBAL (X)) INDIRETA Engenlé’eiro Civil - CREA: MG
coépiGo DESCRICAO o EQUAGAO DADOS P/ CALCULO
1 0 INSTALAGOES PRELIMINARES 0
1.1 0 SERVICOS PRELIMINARES 0
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 LD(E\C/;?ADEF;:RAL’\IILS;ACIE?SDS;;/—I\_SI(I:_AV:)SECA)S;:;AT)
111 ED-50152 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM U 1.00 NAS DIMENSOES DE 3M DE LARGURA POR 1 Sl\;l DE 1.00
o ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM ’ ALTURA EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO ’ ’
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS AFIXADA EM SUPORTE DE EUCALIPTO.
DEVERA SER FEITA A SOLICITAGAO JUNTO A
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE MANTENEDORA DOS DIREITOS DE
1.1.2 ED-50150 PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - UN 1,00 ABASTECIMENTO DE AGUA A LIGAGAO DE 1 1,00
PADRAO CONCESSIONARIA HIDROMETRO PROVISOSIO PARA ABASTECER O
CANTEIRO DE OBRAS.
DEVERA SER FEITA A SOLICITACAO JUNTO A
~ . ~ . MANTENEDORA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO
1.1.3 ED-50151 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA U 1,00 DE ENERGIA ELETRICA A LIGACAO DE 1 PADRAO 1,00
PROVISORIO PARA ATENDER O CANTEIRO DE OBRA.
DEVERA SER CONSTRUIDO 1 BARRACAO EM
114 ED-50135 BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAGOES M2 6.00 MADEIRA COMPENSADA PARA ARMAZENAMENTO 6.00
o SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG ’ DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO ’
DE OBRAS
2 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 01 0 0
2.1 0 REGULARIZAGAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
_ . . VIBRATORIA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS,
211 ED-51123 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 101,12 TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE 101,12
101,12 M2
2.2 0 EXECUCAO DO CALCAMENTO 0
EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM
221 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 356 LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. 39.05 004
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! AREA DE PASSEIO (EXCLUSIVE ESCADAS) ’ ’
CONFORME PROJETO X 0,04
2.3 0 ESCADA 0
231 102045 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM M2 1497 AREA DA FORMA DA ESCACDA, COM ESPELHO DE 14 97
“ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACGES. AF_11/2020 ! 17 CM E PISO DE 74 CM, TOTALIZANDO 14,97M2. !
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE
2.3.2 103184 FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25 MPA - M3 2,27 ¥81E:|TZEA$‘E§)OZN;;;IAGEM REFERENTE A ESCADA, 2,27
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 ! |




ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

233 95946 KG 152,70 CONFORME RESUMO DE AGO DO PROJETO. 152,70
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ¢
2.4 0 PINTURA 0
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
2.4.1 102491 M2 101,12 CALGAMENTO E DA ESCADA, TOTALIZANDO 101,12
PREPARADOR. AF_05/2021 )
101,12M2,
- ~ PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
2.4.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 25,13 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 25,13
AF_01/2020_P A
DE ILUMINACAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
243 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 25,13 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE 25,13
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
2.5 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 0
~ - . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
2.5.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 142,33 MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE M. 142,33
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,
2.5.2 ED-50940 ACO D = 1/2", H=1,05 M M 31,93 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 31,93
e COMPRIMENTO TOTAL DE 31,93M.
2.6 0 ILUMINAGAO PUBLICA 0
26.1 CPU-003 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE M2 4,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
262 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00
AF_02/2020
2.7 0 SERVICOS FINAIS 0
2.7.1 ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,12 LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS 101,12
SERVICOS, TOTALIZANDO 101,12M?2.
3 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 02 0
3.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
" - . VIBRATORIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS,
3.1.1 ED-51123  [REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 77,66 TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE 77,66
77,66 M2.
3.2 0 EXECUCAO DO CALCAMENTO 0
321 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 27 66 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 77 66 0,04
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. ! i
3.3 0 PINTURA 0
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
33.1 102491 M2 77,66 CALGAMENTO E DA ESCADA, TOTALIZANDO 77,66
PREPARADOR. AF_05/2021 "
77,66M2.
- - PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
3.3.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 10,37 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 10,37
AF_01/2020_P R
- - DE ILUMINAGAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
333 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 10,37 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE 10,37
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
3.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO) 0
. - . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
3.4.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 92,52 MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE M. 92,52
3.5 0 ILUMINAGAO PUBLICA 0
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE .
3.5.1 CPU-003 LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 112019 M2 3,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 3,00
352 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 3,00
AF_02/2020
3.6 0 SERVICOS FINAIS 0
3.6.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 77,66 LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS 77,66

SERVICOS, TOTALIZANDO 77,66M>.




4 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 03 (ESCADAO) 0
4.1 0 REFORMA DA CALCADA 0
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, EXECUGAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO NA
411 87692 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 174,49 ESCADA COM LARGURAS VARIAVEIS, TOTALIZANDO 174,49
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 174,49 M? DE PISO.
4.2 0 PINTURA 0
421 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 174,49 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DA ESCADA, 174,49
PREPARADOR. AF_05/2021 TOTALIZANDO 174,49M2.
. - PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
422 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 41,94 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 41,94
AF_01/2020_P i
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
423 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 41,94 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE 41,94
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
4.3 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA (GUARDA-CORPO) 0
R ~ GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO,
431 ED.50940 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE M 140,50 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 140,50
AGOD=1/2",H=1,05M
COMPRIMENTO TOTAL DE 140,59M.
4.4 0 DRENAGEM
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E .
4.4.1 102990 M M 19,31 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 19,31
INSTALAGAO. AF_08/2021
4.5 0 MURO DE CONTENCAO
451 RO-40233 | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO - 1:10 M3 853 ?;ﬁg&i:gg;?ng;y;&“:g (El'\;' :é:ﬁfp 853
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) MULTIPLICADO PELA ESPESSURA DE 0,51m.
4.6 0 SERVICOS FINAIS 0
46.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 174,49 LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS 174,49
SERVICOS, TOTALIZANDO 174,49M2.
5 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 04 0
5.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
" " VIBRATORIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS,
5.1.1 ED-51123  [REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 113,75 TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE 113,75
113,75 M2,
5.2 0 EXECUCAO DE CALCAMENTO 0
c21 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 406 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 406
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. ’
5.3 0 ESCADAS 0 0
c31 102045 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM M2 20,29 AREA DA FORMA DA ESCACDA, COM ESPELHO DE 20,29
o CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_11/2020 ! 17 CM E PISO DE 74 CM, TOTALIZANDO 20,29M?2. !
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE VOLUME DE CONCRETAGEM REFERENTE A ESCADA,
5.3.2 103184 FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25 MPA - M3 2,05 TOTALIZANDO 2 05M? 2,05
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 ! )
c33 95946 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ‘G 172,96 CONFORME RESUMO DE ACO DO PROJETO. 172,96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
5.4 0 PINTURA 0
ca1 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 113,75 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DA ESCADA, 113,75
PREPARADOR. AF_05/2021 TOTALIZANDO 113,75M2.
AREA DE APLICAGAO DE FUNDO SELADOR OBTIDO
- . . PELO PRODUTO DO PERIMETRO x ALTURA DAS
5.4.2 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1,70 PAREDES EXTERNAS SOMADO A AREA DA FACE 1,70
SUPERIOR DAS PAREDES.
AREA DE APLICAGAO DE PINTURA COM TINTA
c43 95626 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 170 OBTIDO PELO PRODUTO DO PERIMETRO x ALTURA 170
- DEMAOS. AF_11/2016 ! DAS PAREDES EXTERNAS SOMADO A AREA DA FACE ’
SUPERIOR DAS PAREDES.
. - PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
5.4.4 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 15,09 15,09

AF_01/2020_P

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINACAO PUBLICA.




PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE

5.4.5 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 15,09 15,09
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
5.5 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 0
. - . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
5.5.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 61,22 MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE M. 61,22
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,
5.5.2 ED-50940 ACO D = 1/2", H=1,05 M M 31,25 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 31,25
Ean COMPRIMENTO TOTAL DE 31,25M.
5.6 0 DRENAGEM 0
5.6.1 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO € M 7,68 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 7,68
INSTALACAO. AF_08/2021
5.7 0 ALVENARIA E REVESTIMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 SERAO EXECUTADAS ALVENARIAS COM BLOCOS
5.7.1 103329 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 0,65 CERAMICOS COM DIMENSOES DE 9x19x19 COM 0,65
AF_12/2021 0,30 m DE ALTURA.
- AREA DE APLICAGAO DE REVESTIMENTO OBTIDO
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA PELO PRODUTO go PERIMETRO x ALTURA DAS
5.7.2 87794 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE M2 1,70 y 1,70
25 MM. AF_06/2014 PAREDES EXTERNAS SOMADO A AREA DA FACE
- SUPERIOR DAS PAREDES.
5.8 0 SERVIGOS FINAIS 0
5.8.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 113,75 LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS 113,75
SERVICOS, TOTALIZANDO 113,75M?2.
6 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 05 0
6.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
. - . VIBRATORIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS,
6.1.1 ED-51123  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 347,05 TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE 347,05
347,05 M2
6.2 0 EXECUCAO E REFORMA DA CALCADA 0
622 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 1388 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 1388
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 § LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. g
6.3 0 PINTURA 0
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DA CALCADA,
631 102491 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 347,05 TOTALIZANDO 347,05M2. 347,05
- ~ PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
6.3.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 40,43 40,43
AF_01/2020_P 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
- - DE ILUMINAGAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
) EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA E DE
6.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 40,43 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 40,43
DE ILUMINACAO PUBLICA.
6.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 0
- R B . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
6.4.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 208,82 MESMO MATERIAL A CADA 1.5M E ALTURA DE 1M. 208,82
R - GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO,
642 ED.50940 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE M 58,52 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 58,52
AGOD=1/2",H=1,05M
COMPRIMENTO TOTAL DE 58,52M.
6.5 0 DRENAGEM
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E .
6.5.1 102990 INSTALACAO. AF 08/2021 M 96,05 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 96,05
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, i
652 99262 DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 1,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 1,00
6.6 0 MURO DE CONTENCAO 0 0
661 RO-40233 | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO - 1:10 M3 1428 ?;ﬁg;i:gg;?igSADSSRMRl'J“:g (Ez'\; :é:ﬁfp 1228
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) MULTIPLICADO PELA ESPESSURA DE 0,5m.
6.7 0 ILUMINAGAO PUBLICA 0




POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE

6.7.1 CPU-003 LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 112019 M2 6,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 6,00
672 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 6,00
AF_02/2020
6.8 0 SERVICOS FINAIS 0
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS
6.8.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 347,05 347,05
SERVICOS, TOTALIZANDO 347,05M?2.
7 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 06 0
7.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
- . . VIBRATORIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
7.1.1 ED-51123  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 222,54 ¢ VICOS, 222,54
TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE
222,54 M2
7.2 0 EXECUCAO E REFORMA DA CALCADA 0 0
791 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 890 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 890
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 g LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. 4
73 0 PINTURA 0 0
731 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 22254 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DA CALGADA, 2254
PREPARADOR. AF_05/2021 TOTALIZANDO 222,54M2.
. - PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
7.3.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 28,40 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 28,40
AF_01/2020_P JRA,
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
733 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 28,40 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE 28,40
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
7.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 0 0
" - . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
7.4.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 116,33 MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE M. 116,33
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,
7.4.2 ED-50940 ACO D = 1/2", H=1,05 M M 49,26 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 49,26
IR COMPRIMENTO TOTAL DE 49,26 M.
7.5 0 DRENAGEM 0
7.5.1 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO M 87,65 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 87,65
INSTALACAO. AF_08/2021
7.6 0 MURO DE CONTENCAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO 0
261 CPU-001 MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOS, M2 37,50 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 37,50
COM ALTURA DE 4,5 M (EXCETO FUNDAGAO). AF_07/2019
7.6.2 CPU-002 FUNDAGAO MURO DE CONTENCAO UN 1,00 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,00
7.7 0 MURO DE CONTENCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - FUNDAGAO 0 0
271 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAQ M3 113 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 113
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
7.7.2 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 106,70
7.7.3 ED-49749  |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 18,00
274 £0.40806 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 5,40 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 5,40
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
7.8 0 MURO DE CONTENCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - PILAR 0 0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
7.8.1 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 20,52 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 20,52
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
7.8.2 92720 SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,37 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,37
ACABAMENTO. AF_12/2015
7.83 92878 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 177,84 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 177,84
284 92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ‘G 16,49 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 16,49
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
7.9 0 MURO DE CONTENCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VIGAS 0 0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
7.9.1 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. M2 37,94 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 37,94

AF_09/2020




CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS

7.9.2 92725 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M3 4,07 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 4,07
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
7.9.3 92878 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 104,39 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 104,39
294 92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ‘G 37,35 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 37,35
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
7.10 0 MURO DE CONTENCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VEDACAO 0 0
7.10.1 RO-40233  |MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO - 1:10 M3 24,04 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 24,04
(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
7.11 0 MURO DE CONTENCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - DRENAGEM 0 0
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
7111 38052 DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 M 33,60 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 33,60
-E.M)
7.11.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 10,84 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 10,84
7113 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,84 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 10,84
7.12 0 ILUMINAGAO PUBLICA 0 0
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE .
7.12.1 CPU-003 LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 112019 M2 5,00 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 5,00
7122 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 5,00
AF_02/2020
7.3 0 SERVICOS FINAIS 0 0
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS
7.13.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,54 222,54
SERVICOS, TOTALIZANDO 222,54M?2.
8 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 07 0
8.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
- . . VIBRATORIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
8.1.1 ED-51123  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 281,34 ¢ VICOS, 281,34
TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE
281,34 M2
8.2 0 EXECUCAO E REFORMA DA CALCADA 0 0
821 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 1011 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 1011
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. !
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, EXECUGCAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO NA
8.2.2 87692 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 25,18 ESCADA COM LARGURAS VARIAVEIS, TOTALIZANDO 25,18
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 25,18 M? DE PISO.
8.3 0 PINTURA 0 0
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DA CALCADA,
83.1 102491 M2 281,34 281,34
PREPARADOR. AF_05/2021 TOTALIZANDO 281,34M?2.
- ~ PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
83.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 28,25 28,25
AF_01/2020_P 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
- - DE ILUMINAGAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA E DE
833 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 28,25 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 28,25
DE ILUMINACAO PUBLICA.
8.4 0 ESCADA 0 0
~ REMOGAO DO MATERIAL DA ESCADA PRESENTE NO
8.4.2 ED-48441  |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,57 LOCAL SEM REAPROVEITAMENTO. 0,57
931 102045 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM M2 s34 AREA DA FORMA DA ESCACDA, COM ESPELHO DE s34
o CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_11/2020 g 17 CM E PISO VARIAVEL, TOTALIZANDO 5,34M2. 4
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACGES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE VOLUME DE CONCRETAGEM REFERENTE A ESCADA,
232 103184 FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25 MPA - M3 0,57 TOTALIZANDO 0. 571M° 0,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 i )
533 95946 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ‘G 4724 CONFORME RESUMO DE ACO DO PROJETO. 4724
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
8.5 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO E GUARDA-CORPO) 0 0
- - CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
8.5.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 49,38 ¢ 49,38

MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE 1M.




GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE

GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO,

8.5.2 ED-50940 . M 79,12 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 79,12
AGOD=1/2",H=105M COMPRIMENTO TOTAL DE 79,12M.
8.6 0 MURO DE CONTENGAO - FUNDAGAO 0 0
861 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 113 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 113
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
8.6.2 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 106,70
8.6.3 ED-49749  |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 18,00
64 £0.40806 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, M3 127 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 127
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGCAO)
8.7 0 MURO DE CONTENCAO - PILAR 0 0 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
8.7.1 92443 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 M2 28,51 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 28,51
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
8.7.2 92720 SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,90 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 1,90
ACABAMENTO. AF_12/2015
8.7.3 92878 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 137,25 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 137,25
874 92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ‘G 33,39 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 33,39
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
8.8 0 MURO DE CONTENCAO - VIGAS 0 0 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
8.8.1 92479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. M2 38,74 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 38,74
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS
8.8.2 92725 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M3 3,63 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 3,63
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
8.8.3 92878 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 279,83 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 279,83
84 92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ‘G 69,88 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 69,88
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
8.9 0 MURO DE CONTENCAO - VEDAGAO 0 0 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.
89.1 RO-40233  |MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRACO - 1:10 M3 29,08 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 29,08
(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
8.10 0 MURO DE CONTENCAO - DRENAGEM 0 0 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO.
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
8.10.1 38052 DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 M 33,60 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 33,60
-E.M)
8.10.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 13,30 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 13,30
8.10.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,30 DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO. 13,30
8.11 0 DRENAGEM 0 0
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E .
8.11.1 102990 INSTALACAO. AF 08/2021 M 79,42 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 79,42
8.12 0 SERVICOS FINAIS 0 0
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS
8.12.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 281,34 SERVICOS, TOTALIZANDO 281, 34M-. 281,34
9 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 08 0
9.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
9.1.1 ED-51123  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 222,53 VIBRATORIA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS, 222,53
TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE
222,53 M2
9.2 0 EXECUCAO DO CALCAMENTO 0
921 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 890 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 890
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 g LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. 4
9.3 0 PINTURA 0
931 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 22253 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO 22253
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO, TOTALIZANDO 222,53M2,
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PINTURA SOBROESTODA ZUPEBZC'ESDGOS
9.3.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 28,27 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA E DE 28,27

AF_01/2020_P

1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINACAO PUBLICA.




PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE

9.33 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 28,27 28,27
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
9.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO) 0
" - . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
9.4.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 276,80 MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE M. 276,80
9.5 0 ILUMINAGAO PUBLICA 0
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE .
9.5.1 CPU-003 LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 112019 M2 4,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00
952 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00
AF_02/2020
9.6 0 SERVICOS FINAIS 0
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS
9.6.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,53 SERVICOS, TOTALIZANDO 222,53M-. 222,53
10 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 09 0
10.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
- . . VIBRATORIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
10.1.1 ED-51123  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 283,84 ¢ VICOS, 283,84
TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE
283,84 M2
10.2 0 EXECUCAO DO CALCAMENTO 0
1021 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 1135 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 1135
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. !
10.3 0 PINTURA 0 0
. - ~ PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO
1031 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 283,84 CALCAMENTO E DA ESCADA, TOTALIZANDO 283,84
PREPARADOR. AF_05/2021
283,94M2,
10.4 0 SERVICOS FINAIS 0
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS
10.4.1 ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 283,84 283,84
SERVICOS, TOTALIZANDO 283,84M?2.
11 0 CALCAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 10 0
11.1 0 REGULARIZACAO DE TERRENO 0
REGULARIZAGAO DO TERRENO POR PLACA
- . . VIBRATORIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
11.1.1 ED-51123  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 101,35 ¢ VICOS, 101,35
TOTALIZANDO UM QUANTITATIVO DE AREA DE
101,35 M2,
11.2 0 EXECUCAO DO CALCAMENTO 0
1121 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 405 EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO COM 405
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! LARGURAS VARIAVEIS, COM ESPESSURA DE 04 CM. ’
11.3 0 PINTURA 0
1131 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 101,35 PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DO 101,35
PREPARADOR. AF_05/2021 CALCAMENTO, TOTALIZANDO 101,35M2,
. - PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E DE
11.3.2 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 31,27 1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES 31,27
AF_01/2020_P i
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
PINTURA SOBRE TODA SUPERFICIE DOS
11.3.3 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 M2 31,27 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANCA E DE 31,27
1,00M DE ALTURA, A PARTIR DA BASE, DOS POSTES
DE ILUMINAGAO PUBLICA.
11.4 0 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANGA (CORRIMAO) 0
" - . CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO COM APOIO NO
11.4.1 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 210,08 MESMO MATERIAL A CADA 1,5M E ALTURA DE M. 210,08
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO,
11.4.2 ED-50940 ACO D = 1/2", H=1,05 M M 31,12 SEGUINDO DETALHAMENTO DE PROJETO E 31,12
Ean COMPRIMENTO TOTAL DE 31,12M.
11.5 0 ILUMINAGAO PUBLICA
1151 CPU-003 POSTE DE AGCO CONICO CONTINUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE M2 4,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00

LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019




11.5.2 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 DEVERA SER INSTALADO CONFORME PROJETO. 4,00
AF_02/2020
11.6 0 SERVICOS FINAIS 0
LIMPEZA DA OBRA PARA CONCLUSAO DOS
11.6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,35 SERVICOS, TOTALIZANDO 101,35M2. 101,35




