
ISS: 3,00%

(   X  ) INDIRETA

BDI  = 20,94%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO UND. QTDE.
PREÇO UNIT. 

S/BDI

PREÇO UNIT. 

C/BDI

PREÇO TOTAL 

C/BDI

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 5.735,96

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.735,96

1.1.1 ED-50152 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 

X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 

20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 1.157,00 1.399,28 1.399,28

1.1.2 ED-50150 IIO-LIG-005

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO 

DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 323,16 390,83 390,83

1.1.3 ED-50151 IIO-LIG-010 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00 531,79 643,15 643,15

1.1.4 ED-50135 IIO-BAR-046
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
M2 6,00 455,14 550,45 3.302,70

2 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 01 51.632,78

2.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 316,51

2.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 101,12 2,59 3,13 316,51

2.2 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 2.886,54

2.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 3,56 670,06 810,37 2.886,54

2.3 ESCADA 6.721,89

2.3.1 102045 -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

M2 14,97 159,75 193,20 2.892,20

2.3.2 103184 -

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 

25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 2,27 472,22 571,10 1.296,40

2.3.3 95946 -
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 152,70 13,72 16,59 2.533,29

FOLHA Nº: 01-04

OBRA: REFORMA E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA

(    )

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - OUT/2021 E SINAPI DEZ/2021-MG

LOCAL: BELA VISTA - FERVEDOURO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DIRETA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
 



2.4 PINTURA 2.758,20

2.4.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 101,12 15,01 18,15 1.835,33

2.4.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 25,13 19,97 24,15 606,95

2.4.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 25,13 10,39 12,57 315,92

2.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 32.989,04

2.5.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 142,33 112,26 135,77 19.324,60

2.5.2 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 31,93 353,85 427,95 13.664,44

2.6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.339,72

2.6.1 CPU-003 -
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 4,00 1.084,21 1.311,24 5.244,96

2.6.2 97610 -
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 19,59 23,69 94,76

2.7 SERVIÇOS FINAIS 620,88

2.7.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,12 5,08 6,14 620,88

3 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 02 82.009,16

3.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 243,08

3.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 77,66 2,59 3,13 243,08

3.2 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 62.933,33

3.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 77,66 670,06 810,37 62.933,33

3.3 PINTURA 1.790,14

3.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 77,66 15,01 18,15 1.409,53

3.3.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 10,37 19,97 24,15 250,32

3.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 10,37 10,39 12,57 130,29

3.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO) 12.560,99

3.4.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 92,52 112,26 135,77 12.560,99

3.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.004,79

3.5.1 CPU-003 -
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 3,00 1.084,21 1.311,24 3.933,72

3.5.2 97610 -
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 3,00 19,59 23,69 71,07



3.6 SERVIÇOS FINAIS 476,83

3.6.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 77,66 5,08 6,14 476,83

4 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 03 (ESCADÃO) 77.924,03

4.1 REFORMA DA CALÇADA 8.921,67

4.1.1 87692 -

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 174,49 42,28 51,13 8.921,67

4.2 PINTURA 4.706,95

4.2.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 174,49 15,01 18,15 3.166,99

4.2.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 41,94 19,97 24,15 1.012,80

4.2.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 41,94 10,39 12,57 527,16

4.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (GUARDA-CORPO) 60.165,49

4.3.1 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 140,59 353,85 427,95 60.165,49

4.4 DRENAGEM 973,22

4.4.1 102990 -
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 19,31 41,67 50,40 973,22

4.5 MURO DE CONTENÇÃO 2.085,33

4.5.1 RO-40233 -

MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 

1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS)

M3 8,53 202,14 244,47 2.085,33

4.6 SERVIÇOS FINAIS 1.071,37

4.6.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 174,49 5,08 6,14 1.071,37

5 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 04 52.167,38

5.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 356,04

5.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 113,75 2,59 3,13 356,04

5.2 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO 3.290,43

5.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 4,06 670,06 810,37 3.290,43

5.3 ESCADAS 22.975,57

5.3.1 102045 -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

M2 113,75 159,75 193,20 21.976,50

5.3.2 103184 -

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 

25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 1,70 472,22 571,10 970,87



5.3.3 95946 -
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 1,70 13,72 16,59 28,20

5.4 PINTURA 2.650,04

5.4.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 113,75 15,01 18,15 2.064,56

5.4.2 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1,70 2,53 3,06 5,20

5.4.3 95626 -
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 1,70 12,76 15,43 26,23

5.4.4 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 15,09 19,97 24,15 364,39

5.4.5 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 15,09 10,39 12,57 189,66

5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 21.684,83

5.5.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 61,22 112,26 135,77 8.311,39

5.5.2 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 31,25 353,85 427,95 13.373,44

5.6 DRENAGEM 387,07

5.6.1 102990 -
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 7,68 41,67 50,40 387,07

5.7 ALVENARIA E REVESTIMENTO 124,97

5.7.1 103329 -

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2 0,65 72,19 87,31 56,31

5.7.2 87794 -
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
M2 1,70 33,40 40,39 68,66

5.8 SERVIÇOS FINAIS 698,43

5.8.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 113,75 5,08 6,14 698,43

6 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 05 92.592,89

6.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 1.086,27

6.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 347,05 2,59 3,13 1.086,27

6.2 EXECUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA 11.249,56

6.2.2 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 13,88 670,06 810,37 11.249,56

6.3 PINTURA 7.783,44

6.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 347,05 15,01 18,15 6.298,96

6.3.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 40,43 19,97 24,15 976,31

6.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 40,43 10,39 12,57 508,17



6.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 53.394,67

6.4.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 208,82 112,26 135,77 28.351,04

6.4.2 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 58,52 353,85 427,95 25.043,63

6.5 DRENAGEM 5.447,45

6.5.1 102990 -
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 96,05 41,67 50,40 4.840,92

6.5.2 99262 -
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
UN 1,00 501,51 606,53 606,53

6.6 MURO DE CONTENÇÃO 3.491,03

6.6.1 RO-40233 -
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 

1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
M3 14,28 202,14 244,47 3.491,03

6.7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.009,58

6.7.1 CPU-003 -
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 6,00 1.084,21 1.311,24 7.867,44

6.7.2 97610 -
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 6,00 19,59 23,69 142,14

6.8 SERVIÇOS FINAIS 2.130,89

6.8.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 347,05 5,08 6,14 2.130,89

7 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 06 117.944,55

7.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 696,55

7.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 222,54 2,59 3,13 696,55

7.2 EXECUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA 7.213,59

7.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 8,90 670,06 810,37 7.213,59

7.3 PINTURA 5.082,05

7.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 222,54 15,01 18,15 4.039,10

7.3.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 28,40 19,97 24,15 685,93

7.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 28,40 10,39 12,57 357,02

7.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 36.875,40

7.4.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 116,33 112,26 135,77 15.794,58

7.4.2 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 49,26 353,85 427,95 21.080,82

7.5 DRENAGEM 4.417,56

7.5.1 102990 -
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 87,65 41,67 50,40 4.417,56



7.6 MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO 30.705,90

7.6.1 CPU-001 -
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES 

INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA DE 4,5 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019
M² 37,50 609,19 736,75 27.628,13

7.6.2 CPU-002 - FUNDAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO UN 1,00 2.544,87 3.077,77 3.077,77

7.7 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - FUNDAÇÃO 5.271,42

7.7.1 96523 -
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,13 70,44 85,19 95,84

7.7.2 95578 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 10,28 12,43 1.326,33

7.7.3 ED-49749 FUN-TRA-020 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 44,76 54,13 974,34

7.7.4 ED-49806 FUN-CON-140
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 5,40 440,21 532,39 2.874,91

7.8 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - PILAR 4.480,83

7.8.1 92443 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
M2 20,52 40,69 49,21 1.009,79

7.8.2 92720 -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
M3 1,37 456,22 551,75 754,79

7.8.3 92878 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 177,84 11,57 13,99 2.487,98

7.8.4 92791 -
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 16,49 11,44 13,84 228,27

7.9 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VIGAS 7.298,74

7.9.1 92479 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
M2 37,94 68,83 83,24 3.158,13

7.9.2 92725 -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
M3 4,07 440,03 532,17 2.163,27

7.9.3 92878 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 104,39 11,57 13,99 1.460,42

7.9.4 92791 -
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 37,35 11,44 13,84 516,92

7.10 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - VEDAÇÃO 5.875,84

7.10.1 RO-40233 -
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 

1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
M3 24,04 202,14 244,47 5.875,84

7.11 MURO DE CONTENÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E RIP-RAP - DRENAGEM 1.985,62

7.11.1 38052 -
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO 

DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO 
M     33,60 11,41 13,80 463,68

7.11.2 370 -
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    10,84 80,00 96,75 1.048,77

7.11.3 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,84 36,09 43,65 473,17

7.12 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.674,65

7.12.1 CPU-003 -
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 5,00 1.084,21 1.311,24 6.556,20



7.12.2 97610 -
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 5,00 19,59 23,69 118,45

7.13 SERVIÇOS FINAIS 1.366,40

7.13.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,54 5,08 6,14 1.366,40

8 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 07 102.688,08

8.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 880,59

8.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 281,34 2,59 3,13 880,59

8.2 EXECUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA 9.476,40

8.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 10,11 670,06 810,37 8.188,95

8.2.2 87692 -

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 25,18 42,28 51,13 1.287,45

8.3 PINTURA 6.143,79

8.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 281,34 15,01 18,15 5.106,32

8.3.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 28,25 19,97 24,15 682,32

8.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 28,25 10,39 12,57 355,15

8.4 ESCADA 2.328,98

8.4.2 ED-48441 DEM-CON-010 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,57 271,48 328,33 187,48

2.3.1 102045 -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

M2 5,34 159,75 193,20 1.031,69

2.3.2 103184 -

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 

25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 0,57 472,22 571,10 326,10

2.3.3 95946 -
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 47,24 13,72 16,59 783,71

8.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO E GUARDA-CORPO) 40.564,18

8.5.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 49,38 112,26 135,77 6.704,78

8.5.2 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 79,12 353,85 427,95 33.859,40

8.6 MURO DE CONTENÇÃO - FUNDAÇÃO 3.073,89

8.6.1 96523 -
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,13 70,44 85,19 95,84

8.6.2 95578 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 106,70 10,28 12,43 1.326,33



8.6.3 ED-49749 FUN-TRA-020 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM M 18,00 44,76 54,13 974,34

8.6.4 ED-49806 FUN-CON-140
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 1,27 440,21 532,39 677,38

8.7 MURO DE CONTENÇÃO - PILAR 4.834,10

8.7.1 92443 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
M2 28,51 40,69 49,21 1.403,08

8.7.2 92720 -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
M3 1,90 456,22 551,75 1.048,77

8.7.3 92878 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 137,25 11,57 13,99 1.920,13

8.7.4 92791 -
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 33,39 11,44 13,84 462,12

8.8 MURO DE CONTENÇÃO - VIGAS 10.039,65

8.8.1 92479 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
M2 38,74 68,83 83,24 3.224,72

8.8.2 92725 -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
M3 3,63 440,03 532,17 1.932,97

8.8.3 92878 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 KG 279,83 11,57 13,99 3.914,82

8.8.4 92791 -
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 69,88 11,44 13,84 967,14

8.9 MURO DE CONTENÇÃO - VEDAÇÃO 7.107,97

8.9.1 RO-40233 -
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 

1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
M3 29,08 202,14 244,47 7.107,97

8.10 MURO DE CONTENÇÃO - DRENAGEM 2.331,56

8.10.1 38052 -
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO 

DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO 
M     33,60 11,41 13,80 463,68

8.10.2 370 -
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    13,30 80,00 96,75 1.287,16

8.10.3 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,30 36,09 43,65 580,72

8.11 DRENAGEM 14.179,54

8.11.1 102990 -
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 281,34 41,67 50,40 14.179,54

8.12 SERVIÇOS FINAIS 1.727,43

8.12.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 281,34 5,08 6,14 1.727,43

9 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 08 57.274,14

9.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 696,52

9.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 222,53 2,59 3,13 696,52

9.2 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 7.213,27



9.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 8,90 670,06 810,37 7.213,27

9.3 PINTURA 5.077,16

9.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 222,53 15,01 18,15 4.038,92

9.3.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 28,27 19,97 24,15 682,83

9.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 28,27 10,39 12,57 355,41

9.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO) 37.581,14

9.4.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 276,80 112,26 135,77 37.581,14

9.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.339,72

9.5.1 CPU-003 -
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 4,00 1.084,21 1.311,24 5.244,96

9.5.2 97610 -
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 19,59 23,69 94,76

9.6 SERVIÇOS FINAIS 1.366,33

9.6.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 222,53 5,08 6,14 1.366,33

10 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 09 16.983,52

10.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 888,42

10.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 283,84 2,59 3,13 888,42

10.2 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 9.200,62

10.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 11,35 670,06 810,37 9.200,62

10.3 PINTURA 5.151,70

10.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 283,84 15,01 18,15 5.151,70

10.4 SERVIÇOS FINAIS 1.742,78

10.4.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 283,84 5,08 6,14 1.742,78

11 CALÇAMENTO BAIRRO BELA VISTA - TRECHO 10 54.391,97

11.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 317,23

11.1.1 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 101,35 2,59 3,13 317,23

11.2 EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO 3.285,24

11.2.1 94990 -

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 4,05 670,06 810,37 3.285,24



11.3 PINTURA 2.987,81

11.3.1 102491 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 101,35 15,01 18,15 1.839,50

11.3.2 100721 -
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
M2 31,27 19,97 24,15 755,22

11.3.3 98397 - PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 31,27 10,39 12,57 393,09

11.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CORRIMÃO) 41.839,68

11.4.1 99855 -
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 210,08 112,26 135,77 28.521,88

11.4.2 ED-50940 SER-COR-015
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM 

TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 31,12 353,85 427,95 13.317,80

11.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.339,72

11.5.1 CPU-003 -
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
M2 4,00 1.084,21 1.311,24 5.244,96

11.5.2 97610 -
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 19,59 23,69 94,76

11.6 SERVIÇOS FINAIS 622,29

11.6.1 ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 101,35 5,08 6,14 622,29

711.344,46
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