
Data de emissão ART

TP Nº PL Nº Responsável Técnico pelo orçamento

Regime de Execução BDI

1 Quartil* ATENDE AOS LIMITES? LIMITES

3,80% SIM 4,53%

0,32% SIM 0,74%

0,56% SIM 0,97%

1,71% SIM 1,71%

1,11% SIM 1,21%

6,64% SIM 8,43%

PIS 0,65%

Confins 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 1,50%

Total 5,15%

20,94% SIM 28,69%BDI =

*fonte (Acórdão 2.622/2013 - Plenário)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

CNPJ 26.139.790/0001-84

DF é taxa representativa das despesas financeiras; DF

L corresponde a remuneração bruta do construtor; L

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Confins, CPRB e ISS).

I

De acordo com a legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 
corresponde a 50% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS 
com alíquota de 5,00%.

S é uma taxa representativa de seguros; S

R corresponde aos riscos e imprevistos; R

G é a taxa que representa o ônus das garantias presentes no edital; G

Fórmula de cálculo de BDI: Definição do BDI

Tipo de obra:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, 
RODOVIAS, FEROVIAS E 
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 
DE VIAS URBANAS

Variável

AC é a taxa de rateio da administração central; AC

EMPREITADA GLOBAL
(    ) DIRETA

20,94%
Jorge Célio Fraga Godinho

( X ) INDIRETA Engenheiro Civil - CREA: MG 2014140455/D

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS NA BR-116 EM 
FERVEDOURO-MG

AGOSTO/2022

Contratada CNPJ

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

VARIAVEL

PROPOSTA DE BDI

Objeto  Contratante 

Local da Obra ( local / bairro / Município )  Forma de execução --------------------------------------------------------

LOCAL: BR-116 E CANTEIRO CENTRAL- FERVEDOURO/MG



ISS: 3,00%

(   X  ) INDIRETA

BDI  = 20,94%

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. S/BDI
PREÇO UNIT. 

C/BDI
PREÇO TOTAL C/BDI

R$ 835.367,25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.136,50

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.136,50

1.1.1 ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 
X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$ 1.224,69 R$ 1.481,14 R$ 1.481,14

1.1.2 ED-50135 SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

m2 6,00 R$ 508,22 R$ 614,64 R$ 3.687,84

1.1.3 ED-50155 SETOP
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 1,00 R$ 800,00 R$ 967,52 R$ 967,52

2 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA BR-116 R$ 535.666,80

2.1 CALÇAMENTO R$ 417.013,66

2.1.1 CPU-001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. FABRICADO EM 
FORMA DORMIDA.

M2 3.021,47 R$ 70,44 R$ 85,19 R$ 257.399,03

2.1.2 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 4.245,07 R$ 31,09 R$ 37,60 R$ 159.614,63

2.3 DEFENSA R$ 84.618,94

2.3.1 3713902 SICRO
Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para 
defensa metálica - fornecimento e implantação

un 1,00 R$ 21.944,14 R$ 26.539,24 R$ 26.539,24

2.3.2 3713606 SICRO Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação m 70,00 R$ 686,05 R$ 829,71 R$ 58.079,70
2.4 SINALIZAÇÃO R$ 5.335,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DIRETA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

TOTAL GERAL

FOLHA Nº: 01-04
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS NA BR-116 EM FERVEDOURO-MG

(    )

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MÊS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - ABRIL/2022, SINAPI JUNHO/2022-MG E SICRO ABRIL/2022

LOCAL: BR-116 E CANTEIRO CENTRAL- FERVEDOURO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO



2.4.1 RO-41844 SETOP
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 
Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 
inclusive poste de sustentação)

m2 10,00 R$ 441,15 R$ 533,53 R$ 5.335,30

2.5 PAISAGISMO R$ 28.698,90
2.5.1 4413200 SICRO Plantio de grama comercial em placas m² 2.118,00 R$ 11,20 R$ 13,55 R$ 28.698,90

3 REVITALIZAÇÃO DO TREVO R$ 282.485,90
3.1 CALÇAMENTO R$ 153.904,91

3.1.1 CPU-001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. FABRICADO EM 
FORMA DORMIDA.

M2 1.559,65 R$ 70,44 R$ 85,19 R$ 132.866,58

3.1.2 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 559,53 R$ 31,09 R$ 37,60 R$ 21.038,33

3.2 COMPLEMENTOS R$ 6.324,16

3.2.1 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 4,00 R$ 1.307,29 R$ 1.581,04 R$ 6.324,16

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 59.589,01

3.3.1 COT-003 #N/D

POSTE TELECÔNICO RETO FLANGELADO ALTUTA TOTAL 9000mm, COMPOSTO POR 
DOIS SEGMENTOS DESMONTÁVEIS, JANELA DE INSPEÇÃO FABRICADO EM COM 
TUBOS DE AÇO SAE 1020, SOLDADO COM PROCESSO CIRCULAREM SEÇÕES 
VARIÁVEIS ATENDENDO A NORMA nbr-14744, GALVANIZADO A FOGO CONFORME A 
NORMA NBR-6323, COM DOIS BRAÇOS ORNAMENTAIS PRODUZIDO EM TUDO DE 
AÇO 60,3mm, GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPA DE AÇO NAS EXTREMIDADESDOS 
BRAÇOS COM DETALHES EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR AZUL.

M2 8,00 R$ 4.729,22 R$ 5.719,52 R$ 45.756,16

3.3.2 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,20 R$ 15,32 R$ 18,53 R$ 355,78

3.3.3 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,80 R$ 4,79 R$ 5,79 R$ 334,66

3.3.4 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 484,76 R$ 6,76 R$ 8,18 R$ 3.965,34

3.3.5 ED-49168 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, 
TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

un 11,00 R$ 136,50 R$ 165,08 R$ 1.815,88

3.3.6 ED-49170 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, 
TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

un 3,00 R$ 298,44 R$ 360,93 R$ 1.082,79

3.3.7 97522 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10,00 R$ 124,86 R$ 151,01 R$ 1.510,10



3.3.8 97493 SINAPI
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 193,46 R$ 233,97 R$ 467,94

3.3.9 97521 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 R$ 124,86 R$ 151,01 R$ 151,01

3.3.10 101892 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 116,88 R$ 141,35 R$ 282,70

3.3.11 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 244,80 R$ 7,64 R$ 9,24 R$ 2.261,95

3.3.12 404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     20,00 R$ 1,22 R$ 1,48 R$ 29,60

3.3.13 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    6,00 R$ 8,95 R$ 10,82 R$ 64,92

3.3.14 ED-8143 SETOP RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ 20 M m2 1,00 R$ 1,29 R$ 1,56 R$ 1,56
3.3.15 ED-49500 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$ 254,39 R$ 307,66 R$ 307,66

3.3.16 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 R$ 88,77 R$ 107,36 R$ 107,36

3.3.17 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 22,61 R$ 27,34 R$ 1.093,60
3.4 LETREIRO R$ 23.874,65

3.4.1 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,48 R$ 366,19 R$ 442,87 R$ 214,35

3.4.2 1346 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    10,22 R$ 58,52 R$ 70,77 R$ 723,02

3.4.3 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,83 R$ 13,19 R$ 15,95 R$ 1.991,06

3.4.4 99434 SINAPI

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 
AF_10/2021

M3 0,97 R$ 681,71 R$ 824,46 R$ 798,08

3.4.5 COT-002 COTAÇÃO LETREIRO "EU AMO FERVEDOURO M2 1,00 R$ 15.100,00 R$ 18.261,94 R$ 18.261,94

3.4.6 COT-004 COTAÇÃO

LUMINÁRIA PÚBLICA PRODUZIDA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ PRETA, COM LED SMD POTÊNCIA 200W, VOLTAGEM AC-90-
265V (BIVOLT) FLUXO LUMINOSO 19500 LUMENS, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 140º, 
GRAU DE PROTEÇÃO IP67, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6500K), FATOR DE 
POTÊNCIA:0,9, VIDA ÚTIL ESPERADA 50.000 HORAS, PESO:4,3KG, DIMENSÃO: 
710X380X80MM

UN 4,00 R$ 389,90 R$ 471,55 R$ 1.886,20

3.5 PAISAGISMO R$ 38.793,17

3.5.1 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 13,00 R$ 348,49 R$ 421,46 R$ 5.478,98

3.5.2 10826 SINAPI
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    32,00 R$ 86,20 R$ 104,25 R$ 3.336,00



3.5.3 365 SINAPI
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    28,00 R$ 53,44 R$ 64,63 R$ 1.809,64

3.5.4 4413200 SICRO Plantio de grama comercial em placas m² 2.078,86 R$ 11,20 R$ 13,55 R$ 28.168,55

4 REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA R$ 11.078,05
4.1 PAISAGISMO R$ 11.078,05

4.1.1 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 2,00 R$ 348,49 R$ 421,46 R$ 842,92

4.1.2 4413200 SICRO Plantio de grama comercial em placas m² 755,36 R$ 11,20 R$ 13,55 R$ 10.235,13

R$ 835.367,25

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
Internet: www.fervedouro.mg.gov.br / E-mail: obras@fervedouro.mg.gov.br

Contato: (32) 3742-1167 | (32) 3742-1590
Avenida Maria Amélia de Souza Pedrosa, 476, Centro CEP 36815-000, Fervedouro-MG



Data de emissão ART

TP Nº PL Nº Responsável Técnico pelo orçamento

Regime de 
Execução

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - 
EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00

DEVERÁ SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA EM 
LOCAL DE FÁCIL ACESSO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, NAS 
DIMENSÕES DE 3M DE LARGURA POR 1,5M DE 
ALTURA EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO AFIXADA 
EM SUPORTE DE EUCALÍPTO. 

1.1.2 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

m2 6,00

DEVERÁ SER CONSTRUIDO 1 BARRACÃO EM 
MADEIRA COMPENSADA PARA ARMAZENAMENTO 
DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO 
DE OBRAS COM DIMENSÕES DE 2X3M.

1.1.3 ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 1,00

DEVERÁ PERMANECER DURANTE TODO O PERÍODO 
DA OBRA A PRESENÇA DE 01 BANHEIRO QUÍMICO 
PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO DOS 
COLABORADORES.

2 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA BR-116
2.1 CALÇAMENTO

2.1.1 CPU-001
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. FABRICADO EM FORMA DORMIDA.

M2 3021,47

DEVERÁ SER EXECUTADO CALÇAMENTO COM 
BLOQUETE RETANGULAR DE 20X10X06, FABRICADO 
EM FORMA DORMIDA, DE FORMA INTERTRAVADA 
CONFORME O PROJETO. QUANTITATIVO EXTRAÍDO 
DE PROJETO. 

2.1.2 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 4245,07
DEVERÁ SER INSTALADO MEIO-FIO DE TRAVAMENTO 
DE PISO PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, 
CONFORME PROJETO.

2.3 DEFENSA

2.3.1 3713902
Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica 
- fornecimento e implantação

un 1,00
DEVERÁ SER INSTALADO 1 TERMINAL ABSORVEDOR 
DE ENERGIA NO INÍCIO DO TRECHO DEMARCADO 
PARA A INSTALAÇÃO DA DEFENSA.

QUANT.

( X ) INDIRETA

1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS NA BR-116 EM FERVEDOURO-MG

Local da Obra ( local / bairro / Município )

xxxx xxxx

4245,07

ITEM

EMPREITADA 
GLOBAL Engenheiro Civil - CREA: MG 2014140455/D

CÓDIGO DADOS P/ CALCULODESCRIÇÃO UNID. EQUAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

Objeto  Contratante 

--------------------------------------------------------

CNPJ
CNPJ 26.139.790/0001-84

AGOSTO/2022

Contratada

xxxxx

LOCAL: BR-116 E CANTEIRO CENTRAL- FERVEDOURO/MG

 Forma de execução 

Jorge Célio Fraga Godinho

XXXXXXXX

(    ) DIRETA

1,00

1,00

6,00

3021,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO



2.3.2 3713606 Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação m 70,00
DEVERÁ SER INSTALADA A DEFENSA NO LOCAL 
DEMAMARCADO DE ACORDO COM O PROJETO.

2.4 SINALIZAÇÃO

2.4.1 RO-41844
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada 
(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de 
sustentação)

m2 10,00

DEVERÁ SER INSTALADAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
DE TRANSITO E TRAVESSIA DE PEDESTRES BEM 
COMO A SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE 
REDUTORES DE VELOCIADE CONFORME O PROJETO

2.5 PAISAGISMO

2.5.1 4413200 Plantio de grama comercial em placas m² 2118,00

DEVERÁ SER INSTALADA UMA FAIXA DE GRAMA 
ESMERALDA COM LARGURA DE 1M EM TODA 
EXTENÇÃO DA FAIXA DE AFASTAMENTO, SEGUNDO 
OS TRECHOS DE CALÇAMENTO CONFORME 
DETERMINA O PROJETO.

70,00

2118,00

10,00



ISS: 3,00%

(   X  ) INDIRETA

BDI  = 20,94%

ITEM CÓDIGO COEFICIENTE DESCRIÇÃO UND.
PREÇO UNIT. 

S/BDI
PREÇO UNIT. 

C/BDI
PREÇO

COMPOSIÇÕES

CPU-001 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. FABRICADO EM 
FORMA DORMIDA.

M2 R$ 70,44

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 101,67 0,0568000000 R$ 5,77

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 99,21 0,0065000 R$ 0,64
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,27 0,1595000 R$ 2,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,21 0,1595000 R$ 2,59

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,55 0,0041000 R$ 0,04

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,46 0,0757000 R$ 0,03

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 
DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10,26 0,0037000 R$ 0,04

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 
DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,76 0,0760000 R$ 0,06

COT-001
BLOQUETE SEXTAVADO 20 CM x 10 CM, ESPESSURA DE 06 CM E FCK 35 MPA EM 
FORMA DORMIDA.

M2 R$ 58,34 R$ 1,00 R$ 58,52

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

A N E X O II

COMPOSIÇÕES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS NA BR-116 EM FERVEDOURO-MG

FOLHA Nº: 01-04

FORMA DE EXECUÇÃO: 

(    ) DIRETA

LOCAL: BR-116 E CANTEIRO CENTRAL- FERVEDOURO/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - ABRIL/2022, SINAPI JUNHO/2022-MG E SICRO ABRIL/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
Internet: www.fervedouro.mg.gov.br / E-mail: obras@fervedouro.mg.gov.br

Contato: (32) 3742-1167 | (32) 3742-1590
Avenida Maria Amélia de Souza Pedrosa, 476, Centro CEP 36815-000, Fervedouro-MG



ISS: 3,00%

(   X  ) INDIRETA

BDI  = 20,94%

EMPRESA/FORNECEDOR

Pré-Moldados Muriaé

Dutra Pré-Moldados

Lajes Pré-Moldadas LTDA

UN.

COT-001
BLOQUETE SEXTAVADO 20 CM x 10 CM, ESPESSURA DE 06 CM E FCK 35 MPA EM FORMA 
DORMIDA.

M2 R$ 50,00

UN. DT COTAÇÃO
M2 04/08/22

COT-002 M2 R$ 15.100,00
UN. DT COTAÇÃO

AQUARELACOMUNICAÇÃO VISUAL UN R$ 15.100,00 04/08/22
UN.

COT-003

POSTE TELECÔNICO RETO FLANGELADO ALTUTA TOTAL 9000mm, COMPOSTO POR DOIS 
SEGMENTOS DESMONTÁVEIS, JANELA DE INSPEÇÃO FABRICADO EM COM TUBOS DE AÇO SAE 
1020, SOLDADO COM PROCESSO CIRCULAREM SEÇÕES VARIÁVEIS ATENDENDO A NORMA nbr-
14744, GALVANIZADO A FOGO CONFORME A NORMA NBR-6323, COM DOIS BRAÇOS 
ORNAMENTAIS PRODUZIDO EM TUDO DE AÇO 60,3mm, GALVANIZADO A FOGO, COM CHAPA DE 
AÇO NAS EXTREMIDADESDOS BRAÇOS COM DETALHES EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM 
POLIÉSTER NA COR AZUL.

M2 R$ 4.729,22

UN. DT COTAÇÃO
PUBLICA ILUMINAÇÃO COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS EIRELI UN R$ 4.729,22 04/08/22

UN.

LETREIRO "EU AMO FERVEDOURO

CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIANA

VALOR DA COTAÇÃO

VALOR DA COTAÇÃO

EMPRESA/FORNECEDOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIANA

EMPRESA/FORNECEDOR

A N E X O III

COTAÇÕES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA Nº: 01-04
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS NA BR-116 EM FERVEDOURO-MG
LOCAL: BR-116 E CANTEIRO CENTRAL- FERVEDOURO/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - ABRIL/2022, SINAPI JUNHO/2022-MG E SICRO ABRIL/2022
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MÊS

(32)3721-1821 Luan

CNPJ

 71.049.100/0001-50

 33.347.044/0001-11

 21.737.762/0001-45 (32)9 8485-6969 Fernando

(32)3721-8885 Henrique

CONTATO

 33.347.044/0001-11 Dutra Pré-Moldados

CÓDIGO DESCRIÇÃO

VALOR DA COTAÇÃO
R$ 50,00

MEDIANA

TELEFONE

EMPRESA/FORNECEDOR

PREFEITU
RA 



COT-004

LUMINÁRIA PÚBLICA PRODUZIDA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 
PRETA, COM LED SMD POTÊNCIA 200W, VOLTAGEM AC-90-265V (BIVOLT) FLUXO LUMINOSO 
19500 LUMENS, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 140º, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, TEMPERATURA DE 
COR: BRANCO FRIO (6500K), FATOR DE POTÊNCIA:0,9, VIDA ÚTIL ESPERADA 50.000 HORAS, 
PESO:4,3KG, DIMENSÃO: 710X380X80MM

UN R$ 389,90

UN. DT COTAÇÃO
PUBLICA ILUMINAÇÃO COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS EIRELI UN R$ 389,90 04/08/22

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2014140455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

VALOR DA COTAÇÃOEMPRESA/FORNECEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERVEDOURO

Internet: 
www.fervedouro.mg.gov.br / E-

mail: 



R$ 835.367,25 DATA

AGOSTO/2022

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,73% 100,00%

Financeiro R$ 6.136,50 R$ 6.136,50

Físico % 64,12% 20,00% 26,84% 26,84% 13,16% 13,16%

Financeiro R$ 535.666,80 R$ 107.133,36 R$ 143.783,43 R$ 143.783,43 R$ 70.493,75 R$ 70.493,75

Físico % 33,82% 33,00% 33,00% 34,30%

Financeiro R$ 282.485,90 R$ 93.220,35 R$ 93.220,35 R$ 96.892,66

Físico % 1,33% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 11.078,05 R$ 5.539,03 R$ 5.539,03

Físico % 100,00% 13,56% 17,21% 17,21% 19,60% 20,26% 12,26%

Financeiro R$ 835.367,25 R$ 113.269,86 R$ 143.783,43 R$ 143.783,43 R$ 163.714,10 R$ 169.253,12 R$ 102.431,69

Observações:

A N E X O   I I I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS NA BR-116 EM FERVEDOURO-
MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

3

VALOR TOTAL DA OBRA: 

LOCAL: BR-116 E CANTEIRO 
CENTRAL- FERVEDOURO/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES1.1

#REF! 4

1

REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA RJ 2014140455/D

REVITALIZAÇÃO DO TREVO#REF!

2.1 2 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA BR-116

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
Internet: www.fervedouro.mg.gov.br / E-mail: obras@fervedouro.mg.gov.br

Contato: (32) 3742-1167 | (32) 3742-1590
Avenida Maria Amélia de Souza Pedrosa, 476, Centro CEP 36815-000, Fervedouro-MG


