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ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND. QTDE.
PREÇO UNIT. 

S/BDI

PREÇO UNIT. 

C/BDI

PREÇO TOTAL 

C/BDI

94.931,90

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.123,32

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.313,86 R$ 1.579,26 R$ 1.579,26

1.2 ED-50135 SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2 1,00 R$ 521,20 R$ 626,48 R$ 626,48

1.3 ED-50150 SETOP

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00 R$ 354,97 R$ 426,67 R$ 426,67

1.4 ED-50151 SETOP

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS

un 1,00 R$ 1.102,70 R$ 1.325,45 R$ 1.325,45

1.5 ED-48472 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 92,60 R$ 9,01 R$ 10,83 R$ 1.002,86

1.6 ED-50697 SETOP

CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) 

CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E 

AFASTAMENTO

un 3,00 R$ 45,09 R$ 54,20 R$ 162,60

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   R$ 1.114,52

2.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 460,00 R$ 0,11 R$ 0,13 R$ 59,80

2.2 100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 92,60 R$ 6,87 R$ 8,26 R$ 764,88

2.3 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 92,60 R$ 2,60 R$ 3,13 R$ 289,84

3 PAVIMENTAÇÃO R$ 49.057,64

3.1 ED-51140 SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

m 268,04 R$ 66,00 R$ 79,33 R$ 21.263,61

3.2 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 160,80 R$ 58,85 R$ 70,74 R$ 11.374,99

3.3 93680 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 137,40 R$ 65,96 R$ 79,28 R$ 10.893,07

3.4 36178 SINAPI-I PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    27,00 R$ 11,84 R$ 14,23 R$ 384,21

3.5 ED-51144 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA m2 64,00 R$ 66,84 R$ 80,34 R$ 5.141,76

3.6 COT-004 COTAÇÃO PASSEIO DE MADEIRA CJ 1,00 R$ 4.185,00 R$ 5.030,37 R$ 5.030,37

4 ACESSÓRIOS R$ 11.405,04

4.1 COMPOSIÇÃO CPU-002 BANCO CONCRETO E MADEIRA PÇ 11,00 R$ 371,90 R$ 447,02 R$ 4.917,22

4.2 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 

AF_11/2021

UN 2,00 R$ 1.269,13 R$ 1.525,49 R$ 3.050,98

4.3 ED-48360 SETOP

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO 

COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 

CM)

cj 3,00 R$ 819,54 R$ 985,09 R$ 2.955,27

4.4 103314 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

M2 1,00 R$ 400,64 R$ 481,57 R$ 481,57

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 880,96

5.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,16 R$ 67,25 R$ 80,83 R$ 12,93

5.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,06 R$ 27,31 R$ 32,83 R$ 1,97

5.3 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 20,60 R$ 12,27 R$ 14,75 R$ 303,85

5.4 12774 SINAPI-I

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, 

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 

CONEXOES)0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00 R$ 187,27 R$ 225,10 R$ 225,10

5.5 11831 SINAPI-I TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,00 R$ 17,60 R$ 21,16 R$ 21,16

5.6 95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 

25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 R$ 262,85 R$ 315,95 R$ 315,95

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 15.634,55

6.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 4,24 R$ 67,25 R$ 80,83 R$ 342,72

6.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,23 R$ 27,31 R$ 32,83 R$ 139,02

6.3 5050 SINAPI-I
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    2,00 R$ 517,08 R$ 621,53 R$ 1.243,06

6.4 ED-49786 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

m3 1,36 R$ 652,26 R$ 784,02 R$ 1.063,13

6.5 COT-001 COTAÇÃO POSTES TITAN CJ 1,00 R$ 6.500,00 R$ 7.813,00 R$ 7.813,00

6.6 COT-003 COTAÇÃO LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CJ 1,00 R$ 4.187,70 R$ 5.033,62 R$ 5.033,62

7 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 11.715,87

7.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 206,00 R$ 27,40 R$ 32,93 R$ 6.783,58

7.2 COT-002 COTAÇÃO PLANTIO DE PLANTAS CJ 1,00 R$ 4.023,50 R$ 4.836,25 R$ 4.836,25

7.3 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 1,00 R$ 79,90 R$ 96,04 R$ 96,04

ENGENHEIRO CIVIL - JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO

PREFEITO - CARLOS CORIDON DE ARAÚJO

A N E X O I

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DIRETA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA Nº: 01-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA

(    )

FORMA DE EXECUÇÃO: 

TOTAL GERAL

2014140455/D
CREA RJ

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG - 01/2023 E SETOP MG - REGIÃO LESTE - 10/2022.

LOCAL: RUA JOSÉ FELIPE, DISTRITO SAMAMBAIA - FERVEDOURO/MG

TOTAL GERAL
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