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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND. QTDE.
PREÇO UNIT. 

S/BDI
PREÇO UNIT. 

C/BDI
PREÇO TOTAL C/BDI

TOTAL 881.382,79
1 PROCEDIMENTOS GERAIS 4.915,38

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1 1.313,86 1.652,44 1.652,44

1.2 COMP-01 COMPOSIÇÃO
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA , ÁREA INTERNA 14,20M2, EM 
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE)

UN 1 2.594,37 3.262,94 3.262,94

2 PAVIMENTAÇÃO 792.334,14

2.1 ED-50416 SETOP
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 4981,44 76,71 96,48 480.609,33

2.3 102991 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 1578,42 66,92 84,17 132.855,61

2.4 ED-48310 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

M3 97,55 393,02 494,30 48.217,16

2.5 COMP-02 COMPOSIÇÃO
VIGA DE TRAVAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, 15X30CM, CONCRETO FCK 25MPA, 
AÇO CA-50 12,5MM.

M 1916 54,22 68,19 130.652,04

3 DRENAGEM PLUVIAL 84.133,27

3.1 ED-48678 SETOP
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 50 125,29 157,58 7.879,00

3.2 90106 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 93 7,22 9,08 844,44

LOCAL: FERVEDOURO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DIRETA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA Nº: 01-04
OBRA: PROJETO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DO ACESSO AO DISTRITO DE RIBEIRÃO DO JORGE

(    )

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - OUT/2022, SINAPI NOV/2022-MG, SICRO OUT/2022 MG



3.3 101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 6 266,43 335,09 2.010,54

3.4 ED-51121 SETOP REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 71,51 38,17 48,01 3.433,04

3.5 2003477 SICRO
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

UN 8 3.460,26 4.351,97 34.815,76

3.6 ED-48540 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 3 1.268,18 1.594,99 4.784,97
3.7 ED-48599 SETOP DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA M 46 524,86 660,12 30.365,52

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito
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