
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

ISS: 3,00% FORMA DE EXECUÇÃO: 

(   X  ) INDIRETA

BDI  = 25,77%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. COEFICIENTE
PREÇO UNIT. 

S/BDI
PREÇO

COMPOSIÇÃO COMP-01
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA , ÁREA 
INTERNA 14,20M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA 
DE PEQUENO PORTE)

UN  R$                         2.594,37 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72330 23,17 16,76
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93800 16,90 15,85

34491 SINAPII
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
15823)

M3    1,00000 693,51 693,51

4491 SINAPII
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     1,00000 8,56 8,56

4517 SINAPII
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     1,00000 2,99 2,99

43681 SINAPII
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, 
E = 8 A 12 MM

M2    1,00000 29,75 29,75

5061 SINAPII PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    1,00000 24,00 24,00
20247 SINAPII PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,00000 27,03 27,03

94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,00000 801,26 801,26

94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,35390 43,57 58,99

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

LOCAL: FERVEDOURO/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - OUT/2022, SINAPI NOV/2022-MG, SICRO OUT/2022 MG
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA Nº: 01-04
OBRA: PROJETO DE CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DO ACESSO AO DISTRITO DE RIBEIRÃO DO JORGE



91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00000 834,52 834,52

101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 0,50000 51,41 25,71

88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3,74570 13,40 50,19

102217 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 0,21300 15,40 3,28

94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,00460 428,91 1,97

COMPOSIÇÃO COMP-02
VIGA DE TRAVAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, 
15X30CM, CONCRETO FCK 25MPA, AÇO CA-50 12,5MM.

M  R$                               54,22 

ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,5M

M3 0,05 55,11  R$                                 2,48 

ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

M3 0,05 699,79  R$                               31,49 

ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 
12,5MM)

KG 0,96 13,01  R$                               12,53 

ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,20 22,37  R$                                 4,47 
ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,20 16,21  R$                                 3,24 

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
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