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ANEXOI

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA N2: 01-04
OBRA: PROJETO DE CALCAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DO ACESSO AO DISTRITO DE RIBEIRAO DO JORGE
LOCAL: FERVEDOURO/MG ISS: 3,00% |FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO LESTE - ZONA DA MATA - OUT/2022, SINAPI NOV/2022-MG, SICRO d ( ) DIRETA ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 3 MESES BDI = 25,77%
i _ PRECO UNIT.
ITEM cODIGO DESCRICAO UND. COEFICIENTE ;;/BDI PRECO
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA , AREA
COMPOSICAO | COMP-01 |INTERNA 14,20M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA UN R$ 2.594,37
DE PEQUENO PORTE)
88309 SINAPI  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72330 23,17 16,76
88316 SINAPI  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93800 16,90 15,85
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30,
34491 SINAPII  |[ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 1,00000 693,51 693,51
15823)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 SINAPII SO ’ Q M 1,00000 8,56 8,56

REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4517 SINAPII ’ ’ ’ Q M 1,00000 2,99 2,99
REGIAO - BRUTA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

43681 SINAPII  |RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, M2 1,00000 29,75 29,75
E=8A12 MM

5061 SINAPII  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1,00000 24,00 24,00

20247 SINAPII  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,00000 27,03 27,03
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

94991 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1,00000 801,26 801,26

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

94210 SINAPI M2 1,35390 43,57 58,99




KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
91314 SINAPI ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO UN 1,00000 834,52 834,52
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2019
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
101749 SINAPI LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 0,50000 51,41 25,71
AF_09/2020
38489 SINAPI APLICAGCAO MANUAL PE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 3,74570 13,40 50,19
PAREDES, DUAS DEMAOQOS. AF_06/2014
102217 SINAPI PINTURA TINTA DIE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM M2 0,21300 15,40 328
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
94974 SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,00460 428,91 1,97
AF_05/2021
coMPOSICAO | comp-02 VIGA DE TRAVAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, M RS 54,22
15X30CM, CONCRETO FCK 25MPA, ACO CA-50 12,5MM.
ED-51107 SETOP ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 0,05 5511 RS 248
IGUALA 1,5M
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
ED-49619 SETOP OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 0,05 699,79 RS 31,49
E ACABAMENTO
ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A KG 0,96 13,01 RS 12,53
12,5MM)
ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,20 22,37 RS 4,47
ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,20 16,21 RS 3,24
Z 2014140455/D
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