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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e às Especificações Técnicas 

referentes à execução dos serviços necessários a Pavimentação das Ruas Aparecido 

Vicente de Oliveira, Artemio Franchini da Silva, Paraíba, Sebastião Chicareli e Travessa 

Aparecida de Oliveira. O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e 

especificação de todos os materiais relacionados com a execução desta obra. 

 

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos.  

 

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas 

deverão ser adotados os itens mais restritivos e a favor da segurança e da qualidade, desde 

que atendam as normas vigentes. 

 

 

ASPECTOS GERAIS 

 

Objeto: Pavimentação em bloquete. 

 

Localização: Fervedouro – Minas Gerais  

 

Descrição geral: O presente memorial, juntamente das peças técnicas e planilhas 

orçamentárias apresentam, em seu escopo, intervenções de qualificação viária no perímetro 

urbano do município de Fervedouro. Projetos estes que compreendem a execução de 

calçamento em bloquete, meios-fios e sarjetas. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 

1.1 BARRACÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS 

Descrição: 

O presente serviço compreende a execução de depósito em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluindo mobiliário. 

Itens e suas características: 

- Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); 

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); 

- Pé direito de 2,50m; 

- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aço; 

- Piso em concreto não estrutural (E=5cm); 

- Cobertura com telha fibrocimento ondulada (E=6cm); 

- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e 

interruptores); 

 Execução: 

- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco 

de concreto, e reaterro da vala; 

- Piso: execução do contrapiso em toda a edificação e calçada externa; 

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada); 

- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas 

águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 

- Execução da instalação elétrica; e 

- Instalação das esquadrias. 

Quantificação: Medir por unidade de barracão construido 

 

1.2 PLACA DE OBRA  

Deverá ser executada a placa de obra em chapa galvanizada, conforme manual de identidade 

visual da Prefeitura Municipal de Fervedouro. Esta deverá ser locada na região aproximada a 

indicada no croqui de canteiro de obras. Deverá possuir dimensões de 3,00 metros de largura 

por 1,50 metros de altura. 

Estrutura de apoio: A placa será fixada em quadro constituído de vigas metálicas em “U” 2 

polegadas, enrijecida com metalon 20x20, perfazendo todo perímetro da placa. O quadro 

deverá ser fixado na estrutura de madeira formada por duas peças de madeira nativa/regional, 
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não aparelhadas. Este pórtico terá uma altura mínima de 3,5 m acima do nível do solo e 

deverá ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno em covas. Deverá ser utilizado 

prego polido com cabeça 18 x 30 para fixação da placa e das peças de madeira. 

 Placa da Obra: A placa deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado 0,26 

afixadas com rebite 540 e parafusos 3/8, conforme especificações de dimensão e material 

estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL – OBRAS, obedecendo 

as determinações da fiscalização. 

Quantificação: Unitário. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Composta por um engenheiro e um encarregado de obras. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO 

O projeto básico geométrico de pavimentação foi elaborado com base nos estudos 

topográficos, obedecendo-se às normas vigentes de vias. 

Os serviços que antecedem a pavimentação, tais como, corte, aterro e regularização do 

subleito será realizado a cargo da Prefeitura Municipal de Fervedouro. 

 

A Seção Transversal Tipo da estrada possui as seguintes características: 

 Largura total da plataforma é variável; 

 Comprimento variável conforme cada trecho; 

 Declividade transversal das pistas: 3%; 

Os pavimentos são constituídos basicamente pelo seguinte: 

 Subleito (Terreno Natural); 

 Sub-base (já existente); 

 Base (Camada de 6 cm de pó de pedra ou areia limpa); 

 Calçamento de bloquete sextavado; 

 Meio-fio; 

 Sarjeta. 
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3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 

Material: O revestimento a ser adotado para o pavimento em questão deverá ser composto 

por blocos de concreto pré-moldado do tipo sextavados, com resistência mínima de 35MPa, e 

similar a imagem a seguir: 

 

Dimensões: 25 x 25 cm 

Espessura: 8 cm 

Peças por m²: 18 unidades 

Peso aproximado por m²: 180 kg 

As peças pré-moldadas de concreto a serem utilizadas deveram atender os requisitos 

estabelecidos na norma ABNT NBR 9781, os materiais utilizados na sua composição devem 

obedecer a norma ABNT NBR 5732, ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 12655. 

Controle de qualidade: O bloquete sextavado, deverá excecionalmente, passar por um 

rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevância na obra, bem como, 

os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto, que 

observamos de forma geral. 

O controle de qualidade na fabricação de pisos intertravado é de extrema importância, pois é 

com ele que garantimos a qualidade das peças. Segundo a NBR 9781 - Peças de concreto 

para pavimentação – Especificação, pode-se verificar os seguintes parâmetros a serem 

seguidos para que se obtenha um produto de qualidade: 

i. Aspectos físicos:  

a. As peças de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas 

visualmente, objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir 

a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do 

pavimento. 

b. As peças de concreto devem apresentar aspecto homogêneo, arestas 

regulares e ângulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, 

delaminação e descamação, devendo atender a 5.3 da NBR 9781. 

c. Pequenas variações de coloração nas peças em virtude do processo de 

fabricação e da variação das matérias-primas são admitidas. O padrão de cor 

dos lotes deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente. 

ii. Resistência: 

a. Os lotes de peças de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias 

devem apresentar no mínimo 80% do fck especificado no projeto, no momento 
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de sua instalação, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve 

ser igualou superior ao especificado no projeto.  

iii. Critérios de Amostragem:  

a. Inspeção visual: Todos os bloquetes deverão passar por uma inspeção visual, 

que pode ocorrer durante a aquisição do material, ou no seu assentamento. 

Sendo que, no caso de rejeição por conta da fiscalização, a contratante deverá 

providenciar a substituição do mesmo imediatamente. 

b. Inspeção por laudo ou ensaios: No mínimo 6 peças para cada lote de até 300m² 

e uma peça adicional 2 para cada 50m suplementar, deverá passar por 

inspeção, para o teste de resistência, devendo atender aos padrões exigidos 

no projeto. 

Transporte das peças de bloquete: O transporte até a obra deverá ser realizado com as 

peças paletizadas e protegidos com filme plástico. O empilhamento manual deverá ser 

de no máximo 1,5m de altura em arranjo que garanta a estabilidade da pilha. O 

descarregamento das peças deverá ser realizado de forma manual ou mecanizado, não 

podendo ser realizado através de basculamento de caçamba. Deverá ser considerado a 

avaliação visual e dimensional antes da liberação da descarga, devendo atender às 

especificações da ABNT NBR 9781. 

Preparo do subleito: Os serviços de preparo de subleito deverão ser executados pela 

contratada, incluso os serviços de terraplanagem e demais operações necessárias à 

obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis e seções transversais.   

Base: A base do pavimento será constituída de pó de pedra e deve ser livre de torrões de 

argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas. A camada da base deverá possuir 

espessura uniforme e mínima de 6 cm após a compactação. O confinamento da base de pó 

de brita será feito pelas guias e sarjetas. 

 Pavimento de peças pré-moldadas: O pavimento será constituído por blocos de concreto de 

cimento Portland, do tipo sextavado, articulado e assentado sob a base de pó de brita 

especificada. As operações de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente 

poderão ter início após conclusão dos serviços de drenagem e preparo das camadas 

subjacentes especificadas. 

 Distribuição das peças: As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, 

de preferência, à margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma 

que cubra a primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível 

o depósito nas laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que 
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haja espaço livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para o 

assentamento. 

 Colocação das linhas de referência:  Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do 

eixo da pista, afastados, no máximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros 

ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse 

eixo igual a um número inteiro, cinco a seis vezes as dimensões da largura ou 

comprimento das peças, acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias. 

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota 

tal que, referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao 

abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel 

pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de 

modo que restem linhas paralelas e niveladas. 

 Assentamento das peças: O assentamento das peças deve obedecer a seguinte 

sequência: 

a) Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na direção 

da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor 

disposição das peças; 

b) O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de 

madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando 

o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis; 

c) O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se encostam 

aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes; 

d) O arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser feito 

com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco; 

e) De imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas com o auxílio 

de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. Esta 

operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o 

acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que areia da base 

também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peça possuem chanfros nas 

arestas da face inferior; 

f) O assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de 

cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo 

espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, de modo que 

a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordel; 
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g) O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular 

inerte, vibrando-se a superfície com placas ou pequenos rolos vibratórios; 

h) Após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do 

material granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos. 

 Rejuntamento:  Após o assentamento será espalhada uma camada de pó de brita, e 

com ela serão preenchidas as juntas dos blocos, de forma que cerca de ¾ de sua 

altura fiquem preenchidos. Depois de varrido e removido o excesso de areia, o 

pavimento será comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. A 

compactação é feita passando-se o rolo compressor iniciando por passadas na borda 

da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos 

em curva; A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo 

nos arremates, a critério da fiscalização. Não devem ser tolerados desníveis 

superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas. 

 Proteção, verificação e entrega ao tráfego: Durante todo o período de construção 

do pavimento, devem ser construídas valetas provisórias, com a finalidade de desviar 

as águas de chuva. E não deve ser permitido o tráfego sobre a pista em execução. 

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao 

tráfego por prazo não inferior a dez dias, para que se processe devidamente o 

adensamento do material de enchimento. 

 Aceitação: Para fins de aceitação, a Fiscalização procederá às seguintes verificações: 

a) A variação da largura da placa for inferior a 10% em relação à definida no projeto; 

b) A espessura média do pavimento for maior ou igual que a espessura de projeto e a 

diferença entre o maior e menor valor obtido para as espessuras seja máximo de 1 cm. 

Quantificação: Utilizar a área total em metros quadrados. 

 

3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)  

Execução de assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto moldado pré-

fabricado, dimensões 100X15X13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 

altura), será alocado aos bordos das ruas, entre a calçada e a sarjeta. 

É também previsto a execução do meio-fio de travamento aos finais do pavimento a ser 

executado. Este deverá ser feito com meio-fio pré-fabricado, com dimensões de 

100X15X13X30 CM, executados conforme detalhe presente em projeto.  

Sua execução deverá garantir o devido travamento do pavimento, nivelando o topo do meio-

fio com pavimento em bloquete a ser executado. 
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Execução: Primeiro faz-se a execução do alinhamento e marcação das cotas com uso de 

estacas e linha. Após, realiza-se a regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia, em seguida o assentamento das guias pré-fabricadas, por fim, o 

rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

Quantificação: Utilizar o comprimento linear total, medidos no eixo do meio-fio. 

 

3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN-LOCO 

A sarjeta será do tipo 1, com dimensões de 30x10cm com inclinação de 10%, em concreto 

FCK = 30Mpa, conforme detalhamento presente em projeto. 

Execução: As sarjetas serão moldadas in loco em concreto, atendendo ao disposto da 

especificação do item. 

A execução deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de terraplanagem 

que envolvam atividades na faixa anexa à plataforma cujos trabalhos de regularização ou 

acerto possam danificá-las. 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados com operação 

manual envolvendo cortes, aterro e acertos, de forma a atingir a geometria projetada e seus 

custos estão inclusos no orçamento. 

Os materiais empregados para camadas preparatórias para o assentamento das sarjetas 

conjugadas serão os próprios materiais constituintes da base do pavimento, ou mesmo, 

material excedente da pavimentação. 

Em qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser compactada de modo a 

resultar uma base firme e desempenada. 

A concretagem e acabamento do concreto poderá ser feito mediante o emprego de máquina 

extrusora de concreto para guias e sarjetas. A cada segmento com extensão máxima de 

12,0m será executada junta de dilatação em argamassa com traço 1:4 preparada 

manualmente. 

Deverá ser realizado o acabamento das sarjetas junto aos dispositivos de drenagem, havendo 

a necessidade de utilizar peças pré-moldadas de meio-fio com 1m de comprimento e executar 

a concretagem das sarjetas manualmente. 

Execução: O processo de execução poderá seguir as seguintes etapas: 

Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 

dimensões indicadas nos projetos; 

Execução de base de areia média para regularização; 
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Extrusão de concreto através de máquina extrusora. Nas extensões de curvas esse 

espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância; 

Preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, traço 1:3. 

Quantificação: Deverá ser feita através do eixo, medindo o comprimento total em metros 

lineares de sarjeta.  

 

3.4 TRAVAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 

Travamento de pavimentação em concreto a ser executado nos finais da pavimentação com. 

Deverá ser executado em concreto FCK 30Mpa, conforme detalhamento presente em projeto. 

Quantificação: Metros lineares, medido transversalmente ao eixo longitudinal da via. 

 

4 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

A responsabilidade civil e ético profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do 

serviço é da executante. 

Para perfeita execução e bom acompanhamento e fiscalização do serviço, foram definidos neste 

documento, procedimentos a serem obedecidos pela executante, relativos à execução prévia 

e obrigatória de segmento experimental. 

Após as verificações realizadas no seguimento experimental, comprovando-se sua aceitação 

por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas especificações e a 

critérios da fiscalização, deve ser emitido documento oficial autorizando o prosseguimento das 

atividades previstas durante toda fase de execução do serviço. 

No caso de rejeição dos serviços realizados no segmento experimental, estes devem ser 

removidos e reconstruídos em condições de execução ajustadas, até que todos os parâmetros 

atendam estas especificações de serviço e os critérios determinados pela fiscalização. 

 

5 INSTALAÇÕES DA OBRA 

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes 

às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria 

e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios. Os serviços de terraplenagem 

serão da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra). 
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6 LOCAÇÃO DA OBRA 

Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá ser executada 

com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, 

quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de infraestrutura, para 

execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, 

fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por 

eixos ou faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos 

de maior precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, por 

sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e 

reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da Fiscalização do ente 

federado.  

A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio público e 

caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento topográfico, urbanização e 

o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do Contratante.  

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, 

habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, 

serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes. 

Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, 

alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto 

aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes 

divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto 

aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do 

contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas. 

 

7 INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO 

A sinalização deverá ser colocada em posição e condição legível durante o dia e à noite, em 

distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do 

CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer obstáculo à livre segurança 

de veículos e pedestres, tanto na via como na calçada. 
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A obra somente poderá ser iniciada com prévia autorização do órgão ou entidade 

executivos de trânsito com circunscrição sobre a via, cabendo ao responsável pela 

execução ou manutenção da obra a obrigação de sinalizar. 

A circulação de pedestres deve ser sempre mantida limpa e livre de obstáculos (buracos, 

entulhos, etc.), caso não seja possível, os obstáculos devem ser guarnecidos com dispositivos 

adequados e estar sinalizados. Quando não for possível providenciar passagem adequada, 

os pedestres devem ser orientados a utilizar outro caminho (calçada oposta, contorno da 

obra, outra quadra) por sinalização e equipamentos apropriados. As passagens provisórias 

devem ter separação física entre pedestres e veículos, bem como entre pedestres e obras 

através da tela plástica. 

A iluminação temporária artificial à noite deve ser garantida. 

 

8 CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS 

Os materiais empregados na obra, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pelas 

respectivas normas, sem apresentar defeitos, vícios ou falhas, que possam impossibilitar a 

sua correta execução, ou causar imperfeições, deformações ou problemas para o 

empreendimento. 

 

9 LIMPEZA DA OBRA 

O CONSTRUTOR deverá limpar as áreas e entregar os serviços em perfeito estado e pronto 

para o funcionamento com retirada de barracões, andaimes, escoramentos, obras auxiliares, 

equipamentos e materiais não empregados, e reconstruir no exterior dentro do possível, o 

ambiente natural. Após a pavimentação as ruas deverão ser varridas e/ou lavadas. 

A obra somente estará oficialmente entregue após emissão de laudo favorável de vistoria final 

emitido por engenheiro responsável técnico da Prefeitura Municipal de Fervedouro e 

assinatura do termo de recebimento definitivo de obras, emitido três meses após termo de 

recebimento provisório de obras.  

Qualquer falha ou defeito que a obra apresentar em um prazo de 05 anos a contar da data da 

emissão do termo de recebimento definitivo de obras pela Prefeitura Municipal de Fervedouro 

deverá ser corrigido às expensas da CONSTRUTORA. 
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10 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável 

Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que 

for determinado pelo fiscal. 

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional 

devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de 

modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da 

Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como 

tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto 

da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico 

pela Obra que será edificada. 

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição 

deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou 

com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 

responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e 

demais elementos técnicos pertinentes à edificação. 

 

Fervedouro, 08 de fevereiro de 2023. 
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JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO 
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