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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO FOLHA N: 01-04
OBRA: REFORMA PARA AMPLIACAO DA FARMACIA MUNICIPAL
LOCAL: CIDADE NOVA- FERVEDOURO/MG ISS: 3,00% FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO LESTE - (01/2023) E SINAPI (04/2023) ( X) INDIRETA

— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 03 MESES BDI = 25,57%

PRECO UNIT. PRECO UNIT.

cODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL C/BDI

S/BDI c/BDI

RS 80.795,29

1 INSTALAGOES PRELIMINARES RS 1.782,18

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40

11 ED-16660 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M2 4,50 315,39 396,04 RS 1.782,18
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

2 DEMOLICOES RS 204,22
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

21 97622 ¢ ’ ’ M3 1,68 46,80 58,77 RS 98,73
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL

2.2 ED-51125 A ¢ ’ M3 1,68 50,00 62,79 RS 105,49
OU MECANICA

3 SUPERESTRUTURA RS 16.814,24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
31 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 101,89 57,28 71,93 RS 7.328,83

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2 92759 KG 88,07 13,97 17,54 RS 1.544,79

3.3 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 284,81 9,72 12,21 RS 3.477,54




CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

3.4 102476 . ~ M3 5,18 651,52 818,11 RS 4.235,98
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 >
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
3.5 103673 M3 5,18 34,93 43,86 R$ 227,10
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3
4 TELHADO R$ 9.511,44
4.1 CoT-01 TELHA TERMO ACUSTICA SEMI SANDUICHE EM AGO GALVANIZADO m? 18,91 94,45 118,60 RS 2.242,79
42 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE M 15,78 67.10 84,26 RS 1.329,62
33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
4.3 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 18,91 53,04 66,60 RS 1.259,44
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
4.4 100434 CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO M 6,11 168,81 211,97 RS 1.295,14
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
45 39512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 6,00 48,02 60,30 RS 361,80
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
4.6 89511 M 12,00 38,08 47,82 RS 573,84
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
47 39569 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00 9348 117,38 RS 234,76
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
4.8 ED-50948 [ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" M 4,50 391,82 492,01 RS 2.214,05
5 ALVENARIA RS 5.528,63
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
5.1 103357 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 84,89 51,87 65,13 RS 5.528,63
MANUAL. AF_12/2021
6 ESQUADRIA RS 441,66
JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M, CONFORME DETALHE
6.1 ED-50912 ~ - ’ ’ ’ UN 2,00 175,86 220,83 RS 441,66
PADRAO ESCOLAR 4/98 VERSAO 2005 >
7 REVESTIMENTO INTERNO RS 27.624,07




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

71 87879  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 64,71 4,05 5,09 RS 329,39
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

7.2 87530  |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 64,71 38,44 48,27 RS 3.123,70
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

UADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -

7.3 101946 |2 ¢ - UN 64,71 147,02 184,61 RS 11.946,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4 g7a11  |APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 2 64,71 15,73 19,75 RS 1.278,08
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

7.5 87528 P ’ M2 64,71 41,83 52,53 RS 3.399,37
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

7.6 87275  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS M2 64,71 69,56 87,35 RS 5.652,68
PAREDES. AF_02/2023_PE
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE

7.7 101965 ’ ’ M 2,00 103,31 129,73 RS 259,46
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 >

7.8 96109  |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 24,95 41,73 52,40 RS 1.307,38
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

7.9 88489 - ’ ¢ ’ M2 24,95 10,45 13,12 RS 327,34
DEMAOS. AF_04/2023

8 REVESTIMENTO EXTERNO RS 6.533,28

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

8.1 87904  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 71,29 7,51 9,43 RS 672,22
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

8.2 87777  |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, M2 71,29 51,85 65,11 RS 4.641,37
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE

8.3 88411 ! . . M2 71,29 3,18 3,99 RS 284,43
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 >
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

8.4 88489 ’ ¢ ’ M2 71,29 10,45 13,12 RS 935,26

DEMAOS. AF_04/2023




PISO

RS 3.366,01

9.1

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

24,95

44,52

55,90

RS 1.394,71

9.2

87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023 PE

M2

24,95

62,92

79,01

RS 1.971,30

10

INSTALACOES ELETRICAS

RS 8.166,55

10.1

ED-49498

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE

UN

1,00

160,15

201,10

RS 201,10

10.2

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

18,65

23,42

RS 23,42

10.3

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

20,39

25,60

RS 25,60

10.4

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

97,78

122,78

RS 122,78

10.5

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA,
DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

2,00

245,47

308,24

RS 616,48

10.6

CPU-001

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

18,00

177,69

223,12

RS 4.016,16

10.7

97590

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

8,00

90,91

114,16

RS 913,28

10.8

91925

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

95,00

3,25

4,08

RS 387,60

10.9

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

113,46

3,91

4,91

RS 557,09

10.10

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

80,10

6,07

7,62

RS 610,36




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
10.11 91834 (3/4") ~ M 32,80 10,27 12,90 RS 423,12
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
10.12 91855 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 20,53 10,46 13,13 RS 269,56
AF_03/2023
11 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 342,95
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
111 89495 INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 1,00 15,60 19,59 R$ 19,59
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
11.2 89511 ’ ! ’ ! M 6,00 38,08 47,82 RS 286,92
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
113 89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1.00 29.02 36.44 RS 36,44
' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ’ ! ! !
12 LIMPEZA FINAL RS 480,06
12.1 ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 54,00 7,08 8,89 RS 480,06
1
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