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(    ) DIRETA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND. QTDE.
PREÇO UNIT. 

S/BDI
PREÇO UNIT. 

C/BDI
PREÇO TOTAL C/BDI

SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA EM FERVEDOURO/MG R$ 685.316,91
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES R$ 4.904,24

1.1 ED-28427 SEINFRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.390,32 R$ 1.734,29 R$ 1.734,29

1.2 COMP-01 COMPOSIÇÃO
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA , ÁREA INTERNA 14,20M2, EM 
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE)

UN 1,00 R$ 2.541,24 R$ 3.169,95 R$ 3.169,95

2 TRECHO 01 R$ 40.060,31
2.1 PASSEIO R$ 6.100,62

2.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 59,81 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 6.100,62

2.2 PINTURA R$ 5.015,27

2.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 162,89 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 3.722,04

2.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 22,72 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 702,28

2.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 22,72 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 590,95

2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 23.662,50

2.3.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 31,93 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 11.814,10

2.3.2 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 85,40 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 11.848,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA EM FERVEDOURO/MG

BDI  = 24,74%

FORMA DE EXECUÇÃO: 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO DATA: JULHO/2023 FOLHA Nº: 01-05

LOCAL: BAIRRO BELA VISTA - FERVEDOURO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE - ZONA DA MATA - JAN/2023, SINAPI 05/2023-MG, SUDECAP 04/2023.

INDIRETA(  X  )



2.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.281,92

2.4.1 COMP-02 COMPOSIÇÃO
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00 R$ 1.041,66 R$ 1.299,37 R$ 5.197,48

2.4.2 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 R$ 16,92 R$ 21,11 R$ 84,44

3 TRECHO 02 R$ 22.206,49
3.1 PASSEIO R$ 7.921,32

3.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 77,66 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 7.921,32

3.2 PINTURA R$ 2.622,27

3.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 77,66 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 1.774,53

3.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 14,89 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 460,36

3.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 14,89 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 387,38

3.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 7.701,46

3.3.1 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 55,51 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 7.701,46

3.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 3.961,44

3.4.1 COMP-02 COMPOSIÇÃO
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,00 R$ 1.041,66 R$ 1.299,37 R$ 3.898,11

3.4.2 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 R$ 16,92 R$ 21,11 R$ 63,33

4 TRECHO 03 (ESCADÃO) R$ 101.320,29
4.1 REFORMA DO CALÇAMENTO R$ 2.887,81

4.1.1 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 174,49 R$ 2,78 R$ 3,47 R$ 605,48

4.1.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 174,49 R$ 1,60 R$ 2,00 R$ 348,98
4.1.3 ED-50533 SEINFRA APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM m2 174,49 R$ 8,88 R$ 11,08 R$ 1.933,35
4.2 PASSEIO R$ 17.797,98

4.2.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 174,49 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 17.797,98

4.3 PINTURA R$ 3.987,10

4.3.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 174,49 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 3.987,10

4.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 52.018,30

4.4.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 140,59 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 52.018,30

4.5 DRENAGEM R$ 1.638,28



4.5.1 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 19,31 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 1.255,73

4.5.2 ED-48310 SEINFRA
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

m3 0,77 R$ 397,05 R$ 495,28 R$ 382,55

4.6
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
FUNDAÇÃO

R$ 12.414,23

4.6.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,87 R$ 83,29 R$ 103,90 R$ 1.337,32

4.6.2 ED-49806 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 5,07 R$ 738,81 R$ 921,59 R$ 4.672,46

4.6.3 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,40 R$ 504,77 R$ 629,65 R$ 251,86

4.6.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 16,51 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 210,34

4.6.5 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 115,90 R$ 9,70 R$ 12,10 R$ 1.402,39
4.6.6 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 99,59 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 1.034,74
4.6.7 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,05 R$ 42,62 R$ 53,16 R$ 534,32

4.6.8 COMP-03 COMPOSIÇÃO
ESTACA DE REFORÇO PARA FUNDAÇÃO EM SAPATAS COM DIÂMETRO DE 15 CM, ARMADA 
COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 
5 MM.

UN 8,00 R$ 297,70 R$ 371,35 R$ 2.970,80

4.7
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
PILAR

R$ 1.340,41

4.7.1 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,08 R$ 44,19 R$ 55,12 R$ 555,61

4.7.2 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,50 R$ 710,66 R$ 886,48 R$ 443,24

4.7.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 23,69 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 246,14
4.7.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 7,49 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 95,42

4.8
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
VIGAS

R$ 6.108,75

4.8.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 27,59 R$ 67,27 R$ 83,91 R$ 2.314,91

4.8.2 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,74 R$ 712,00 R$ 888,15 R$ 1.545,38

4.8.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 183,41 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 1.905,63
4.8.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 26,91 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 342,83

4.9
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
VEDAÇÃO

R$ 1.995,27



4.9.1 COMP-04 COMPOSIÇÃO

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 14x19x39, 
UTILIZANDO ARGAMASSA COM TRAÇO 1:7(CIMENTO E AREIA), PREENCHIDOS COM 
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO 
DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 5MM.

M2 10,35 R$ 154,54 R$ 192,78 R$ 1.995,27

4.10
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
DRENAGEM

R$ 1.132,16

4.10.1 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 6,00 R$ 25,11 R$ 31,32 R$ 187,92

4.10.2 102723 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 14,52 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 944,24

5 TRECHO 04 R$ 20.625,12
5.1 PINTURA R$ 3.165,81

5.1.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 113,75 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 2.599,19

5.1.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1,70 R$ 3,94 R$ 4,91 R$ 8,35

5.1.3 95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

M2 1,70 R$ 15,48 R$ 19,31 R$ 32,83

5.1.4 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 9,23 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 285,34

5.1.5 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 9,23 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 240,10

5.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 16.658,42

5.2.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 31,25 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 11.562,50

5.2.2 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 36,73 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 5.095,92

5.3 DRENAGEM R$ 651,58

5.3.1 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 7,68 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 499,43

5.3.2 ED-48310 SEINFRA
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

m3 0,31 R$ 397,05 R$ 495,28 R$ 152,15

5.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO R$ 149,31

5.4.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0,65 R$ 82,22 R$ 102,56 R$ 66,15

5.4.2 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_09/2022

M2 1,70 R$ 39,22 R$ 48,92 R$ 83,16

6 TRECHO 05 R$ 132.814,20
6.1 PASSEIO R$ 32.393,16



6.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 317,58 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 32.393,16

6.2 PINTURA R$ 9.174,21

6.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 317,58 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 7.256,70

6.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 33,69 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 1.041,29

6.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 33,69 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 876,22

6.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 39.035,13

6.3.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 58,52 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 21.652,40

6.3.2 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 125,29 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 17.382,73

6.4 DRENAGEM R$ 8.852,68

6.4.1 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 96,05 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 6.246,13

6.4.2 99262 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 564,12 R$ 703,68 R$ 703,68

6.4.3 ED-48310 SEINFRA
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

m3 3,84 R$ 397,05 R$ 495,28 R$ 1.902,87

6.5
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
FUNDAÇÃO

R$ 17.436,46

6.5.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 17,87 R$ 83,29 R$ 103,90 R$ 1.856,80

6.5.2 ED-49806 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 7,34 R$ 738,81 R$ 921,59 R$ 6.764,47

6.5.3 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,55 R$ 504,77 R$ 629,65 R$ 346,31

6.5.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 22,70 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 289,20

6.5.5 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 159,36 R$ 9,70 R$ 12,10 R$ 1.928,26

6.5.6 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 136,94 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 1.422,81

6.5.7 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,99 R$ 42,62 R$ 53,16 R$ 743,76

6.5.8 COMP-03 COMPOSIÇÃO
ESTACA DE REFORÇO PARA FUNDAÇÃO EM SAPATAS COM DIÂMETRO DE 15 CM, ARMADA 
COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 
5 MM.

UN 11,00 R$ 297,70 R$ 371,35 R$ 4.084,85

6.6
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
PILAR

R$ 2.165,08



6.6.1 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,45 R$ 44,19 R$ 55,12 R$ 796,48

6.6.2 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,72 R$ 710,66 R$ 886,48 R$ 638,27

6.6.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 56,08 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 582,67
6.6.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,59 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 147,66

6.7
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
VIGAS

R$ 9.307,58

6.7.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 43,42 R$ 67,27 R$ 83,91 R$ 3.643,37

6.7.2 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,74 R$ 712,00 R$ 888,15 R$ 2.433,53

6.7.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 256,56 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 2.665,66
6.7.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 44,35 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 565,02

6.8
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
VEDAÇÃO

R$ 3.470,04

6.8.1 COMP-04 COMPOSIÇÃO

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 14x19x39, 
UTILIZANDO ARGAMASSA COM TRAÇO 1:7(CIMENTO E AREIA), PREENCHIDOS COM 
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO 
DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 5MM.

M2 18,00 R$ 154,54 R$ 192,78 R$ 3.470,04

6.9
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
DRENAGEM

R$ 1.736,50

6.9.1 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 8,00 R$ 25,11 R$ 31,32 R$ 250,56

6.9.2 102723 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 22,85 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 1.485,94

6.10 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 9.243,36

6.10.1 COMP-02 COMPOSIÇÃO
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 7,00 R$ 1.041,66 R$ 1.299,37 R$ 9.095,59

6.10.2 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 7,00 R$ 16,92 R$ 21,11 R$ 147,77

7 TRECHO 06 R$ 102.028,35
7.1 PASSEIO R$ 16.289,40

7.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 159,70 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 16.289,40

7.2 PINTURA R$ 6.172,75

7.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 222,53 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 5.084,81



7.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 19,11 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 590,80

7.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 19,11 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 497,14

7.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 27.910,25

7.3.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 49,26 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 18.226,20

7.3.2 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 69,80 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 9.684,05

7.4 DRENAGEM R$ 7.436,33

7.4.1 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 87,65 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 5.699,88

7.4.2 ED-48310 SEINFRA
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

m3 3,51 R$ 397,05 R$ 495,28 R$ 1.736,45

7.5
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
FUNDAÇÃO

R$ 18.689,35

7.5.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 13,50 R$ 83,29 R$ 103,90 R$ 1.402,65

7.5.2 ED-49806 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 4,80 R$ 738,81 R$ 921,59 R$ 4.423,63

7.5.3 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,45 R$ 504,77 R$ 629,65 R$ 283,34

7.5.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 58,81 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 749,24
7.5.5 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 121,70 R$ 9,70 R$ 12,10 R$ 1.472,57
7.5.6 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 309,06 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 3.211,13
7.5.7 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,70 R$ 42,62 R$ 53,16 R$ 462,49

7.5.8 COMP-03 COMPOSIÇÃO
ESTACA DE REFORÇO PARA FUNDAÇÃO EM SAPATAS COM DIÂMETRO DE 15 CM, ARMADA 
COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 
5 MM.

UN 18,00 R$ 297,70 R$ 371,35 R$ 6.684,30

7.6
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
PILAR

R$ 3.107,37

7.6.1 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,20 R$ 44,19 R$ 55,12 R$ 892,94

7.6.2 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,81 R$ 710,66 R$ 886,48 R$ 718,05

7.6.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 115,61 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 1.201,19
7.6.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 23,17 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 295,19

7.7
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
VIGAS

R$ 5.903,65



7.7.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 25,75 R$ 67,27 R$ 83,91 R$ 2.160,68

7.7.2 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,63 R$ 712,00 R$ 888,15 R$ 1.447,68

7.7.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 185,82 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 1.930,67
7.7.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 28,62 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 364,62

7.8
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
VEDAÇÃO

R$ 7.903,98

7.8.1 COMP-04 COMPOSIÇÃO

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 14x19x39, 
UTILIZANDO ARGAMASSA COM TRAÇO 1:7(CIMENTO E AREIA), PREENCHIDOS COM 
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO 
DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 5MM.

M2 41,00 R$ 154,54 R$ 192,78 R$ 7.903,98

7.9
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO ESTRUTURAL - 
DRENAGEM

R$ 2.012,87

7.9.1 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 8,00 R$ 25,11 R$ 31,32 R$ 250,56

7.9.2 102723 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 27,10 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 1.762,31

7.10 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.602,40

7.10.1 COMP-02 COMPOSIÇÃO
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5,00 R$ 1.041,66 R$ 1.299,37 R$ 6.496,85

7.10.2 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 5,00 R$ 16,92 R$ 21,11 R$ 105,55

8 TRECHO 07 R$ 117.876,59
8.1 PASSEIO R$ 28.696,68

8.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 281,34 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 28.696,68

8.2 PINTURA R$ 6.852,49

8.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 281,34 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 6.428,62

8.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 7,45 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 230,18

8.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 7,45 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 193,69

8.3 ESCADA R$ 2.777,33

8.3.1 ED-48441 SEINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 0,57 R$ 423,50 R$ 528,27 R$ 301,11



8.3.2 102045 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 5,34 R$ 178,88 R$ 223,13 R$ 1.191,51

8.3.3 103184 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 
FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 0,57 R$ 733,85 R$ 915,40 R$ 521,78

8.3.4 95946 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 47,24 R$ 12,95 R$ 16,15 R$ 762,93

8.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 33.385,27

8.4.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 79,12 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 29.274,40

8.4.2 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 29,63 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 4.110,87

8.5 DRENAGEM R$ 6.738,09

8.5.1 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 79,42 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 5.164,68

8.5.2 ED-48310 SEINFRA
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO 
ESTRUTURAL

m3 3,18 R$ 397,05 R$ 495,28 R$ 1.573,41

8.6
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO - 
FUNDAÇÃO

R$ 19.511,54

8.6.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,01 R$ 83,29 R$ 103,90 R$ 1.247,84

8.6.2 ED-49806 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 4,09 R$ 738,81 R$ 921,59 R$ 3.769,30

8.6.3 ED-49812 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,35 R$ 504,77 R$ 629,65 R$ 220,38

8.6.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 45,64 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 581,45
8.6.5 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 139,16 R$ 9,70 R$ 12,10 R$ 1.683,84
8.6.6 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 328,97 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 3.418,00
8.6.7 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,92 R$ 42,62 R$ 53,16 R$ 421,03

8.6.8 COMP-03 COMPOSIÇÃO
ESTACA DE REFORÇO PARA FUNDAÇÃO EM SAPATAS COM DIÂMETRO DE 15 CM, ARMADA 
COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO DE 10 MM E ESTRIBOS COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 
5 MM.

UN 22,00 R$ 297,70 R$ 371,35 R$ 8.169,70

8.7
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO - 
PILAR

R$ 5.246,24

8.7.1 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 27,23 R$ 44,19 R$ 55,12 R$ 1.500,92

8.7.2 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,36 R$ 710,66 R$ 886,48 R$ 1.205,61

8.7.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 195,82 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 2.034,57
8.7.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 39,65 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 505,14

8.8
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO - 
VIGAS

R$ 7.490,24



8.8.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 32,25 R$ 67,27 R$ 83,91 R$ 2.706,10

8.8.2 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,04 R$ 712,00 R$ 888,15 R$ 1.811,83

8.8.3 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 244,20 R$ 8,33 R$ 10,39 R$ 2.537,24
8.8.4 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 34,15 R$ 10,21 R$ 12,74 R$ 435,07

8.9
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO - 
VEDAÇÃO

R$ 5.166,50

8.9.1 COMP-04 COMPOSIÇÃO

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 14x19x39, 
UTILIZANDO ARGAMASSA COM TRAÇO 1:7(CIMENTO E AREIA), PREENCHIDOS COM 
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ARMADAS VERTICALMENTE COM AÇO CA-50 COM DIÂMETRO 
DE 10MM E HORIZONTALMENTE COM AÇO CA-60 COM DIÂMETRO DE 5MM.

M2 26,80 R$ 154,54 R$ 192,78 R$ 5.166,50

8.10
MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E BLOCO DE CONCRETO - 
DRENAGEM

R$ 2.012,21

8.10.1 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 14,00 R$ 25,11 R$ 31,32 R$ 438,48

8.10.2 102723 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 24,20 R$ 52,13 R$ 65,03 R$ 1.573,73

9 TRECHO 08 R$ 65.660,55
9.1 PASSEIO R$ 22.698,06

9.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 222,53 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 22.698,06

9.2 PINTURA R$ 6.740,39

9.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 222,53 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 5.084,81

9.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 29,09 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 899,05

9.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 29,09 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 756,53

9.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 30.940,18
9.3.1 ED-50942 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 110,73 R$ 224,00 R$ 279,42 R$ 30.940,18
9.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.281,92

9.4.1 COMP-02 COMPOSIÇÃO
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00 R$ 1.041,66 R$ 1.299,37 R$ 5.197,48

9.4.2 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 R$ 16,92 R$ 21,11 R$ 84,44

10 TRECHO 09 R$ 35.437,42
10.1 PASSEIO R$ 28.951,68



10.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 283,84 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 28.951,68

10.2 PINTURA R$ 6.485,74

10.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 283,84 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 6.485,74

11 TRECHO 10 R$ 42.383,35
11.1 PASSEIO R$ 10.337,70

11.1.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 101,35 R$ 81,77 R$ 102,00 R$ 10.337,70

11.2 PINTURA R$ 3.589,62

11.2.1 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 101,35 R$ 18,32 R$ 22,85 R$ 2.315,85

11.2.2 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 22,38 R$ 24,78 R$ 30,91 R$ 691,71

11.2.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 22,38 R$ 20,85 R$ 26,01 R$ 582,06

11.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA R$ 23.174,11

11.3.1 13.40.82 SUDECAP
GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 
CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM 
(NBR 6591)

M 31,12 R$ 296,62 R$ 370,00 R$ 11.514,40

11.3.2 ED-50936 SEINFRA CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 84,04 R$ 111,22 R$ 138,74 R$ 11.659,71

11.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.281,92

11.4.1 COMP-02 COMPOSIÇÃO
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=3M, INCLUSIVE 
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00 R$ 1.041,66 R$ 1.299,37 R$ 5.197,48

11.4.2 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 R$ 16,92 R$ 21,11 R$ 84,44

R$ 685.316,91VALOR TOTAL
 JULHO DE 2023, FERVEDOURO-MG
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