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MEMORIAL DESCRITIVO
REVITALIZACAO DO BAIRRO BELA VISTA — ETAPA 02 - FERVEDOURO - MG

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo é parte integrante de contrato firmado entre as
partes e visa esclarecer de uma forma geral as principais caracteristicas referentes a
obra em questdo: REVITALIZACAO DO BAIRRO BELA VISTA LOCALIZADO EM
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA situado no municipio de Fervedouro
em Minas Gerais.

O projeto proposto prevé a construgao e reforma de diversas ruas, bem como
a instalagcdo de iluminagédo publica, equipamentos de prote¢cdo e seguranga como
corriméo e guarda-corpos, canaletas de drenagem e muros de contengéo, visando
proporcionar maior seguranga e conforto para os moradores locais, com isso
levando maior bem-estar para a populagdo da cidade que conta com um valor
estimado de 10.394 habitantes, segundo o ultimo senso realizado em 2010, e
visitantes.

2. DESCRIGAO DO OBJETO

O objeto deste memorial trata-se da construcao e reforma do calgamento do
bairro bela vista localizado em diversas ruas da cidade de Fervedouro-MG. O projeto
contempla a execugao e reforma de diversas ruas do bairro Bela Vista, pintura de
todo calcamento, instalacdo de iluminacdo publica, instalacido de equipamentos de
protecdo e seguranga como corrimao e guarda-corpos, instalagcdo de canaletas de
drenagem, demoligdo e remogao de materiais e construgdo de muros de contengéo
em pontos de areas sensiveis a deslizamento na cidade de Fervedouro-MG, a
localidade pode ser identificada conforme desenho a ser apresentado juntamente a
este memorial.

3. DESCRIGAO GERAL

Devem ser obedecidas as recomendagdes e exigéncias das legislacbes
municipais, das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos de &agua,
Esgoto, Energia elétrica e Telefones, em tudo aquilo que diz respeito aos servigos
especificados.

Na hipotese de qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos
desenhos e as cotas indicadas, prevalecerao as ultimas. Se quaisquer modificacoes
introduzidas no Projeto, Especificacbes ou Detalhes, inclusive as oriundas de
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omissdes ou duvidas surgidas no decorrer das obras, somente serdo admitidas com
a prévia autorizagao por escrito da Prefeitura Municipal de Fervedouro.

Todo e qualquer material, bem como toda a mao de obra exigida para
execugao dos servigos especificados, obrigatoriamente seguirdo os especificados na
Planilha Orgamentaria.

A seguir sera apresentada uma breve descrigao geral dos servigos a serem
executados na obra.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1. Placa de Obra

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada 0,26 fixada com
estrutura metélica viga U 2” enrijecidas com metalon 20x20 e suporte em eucalipto
autoclavado e pintado. Tera area de 4,50 m?, com altura de 1,50 m e largura de 3,00
m, e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das obras.

Figura 1 - Padréo de placa.

Area total:
* Proporcdo de 8Y x 4Y.

Area do nome
da obra

Dimensdes minimas:

*3mx 1,5m

Mata: A placa deve possuir tamanho adequade para
visualizag@e no canteiro de obras.

Area do nome da obra [A):
* Cor de funda: verde - Pantone 3425C

* Fonte: Signika Bold, coixo allo @ baixo
» Cor da fonte: branca

Area de informagdes da obra (B):

* Cor de funda: verde - Pantone 370C.

= Fonte: Signika Reguler, coixa allo e baixa

* Cor do fonte: omarela - Pantone 116C & Branca
* Entrelinhas: |

= Espago enfre letras: 0,2

Area das assinaturas (C):

* Cor de fundo: branca.
* As assinaluras devem estar centralizadas

Fonte: CAIXA, 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 26.139.790/0001-84

4.2. Barracéo

Para colocagdo do depodsito e barraco de obras, devera ser construida
instalagao provisoria compativel com o vulto da obra. Podera, em caso de reforma
ser utilizada parte das instalagdes existentes, que porventura sejam cedidas pela
Prefeitura, sem prejuizo das operagdes normais desse 6rgao.

4.3. Ligacbes Provisorias

A Contratada devera providenciar ligagdes provisorias de agua e energia para
utilizagao na obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

5. ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS POR TRECHO

5.1. TRECHO 01

— Execucgao de calgamento = 59,81 m2.

— Pintura do calgamento (existente e novo) = 162,89 m2.
— Pintura do guarda-corpo e corriméo = 367,46 m>.

— Corrimao = 85,40 m.

— Guarda-corpo = 31,93 m.

— Poste de iluminacédo = 04 un.

5.2. TRECHO 02

— Execucgao de calgamento = 77,66 m>.
— Pintura do calgamento = 77,66 m?.

— Pintura do corrimao = 47,37 m2.

— Corrimao = 55,51 m.

— Poste de iluminacédo = 03 un.

5.3. TRECHO 03 (Escadao)

— Reforma de calgamento = 174,49 m?2.

— Execucao de calgamento = 174,49 m2.

— Pintura do calgamento = 174,49 m2.

— Pintura do guarda-corpo = 46,31 m2.

— Guarda-corpo = 140,59 m.

— Canaleta = 19,31 m.

— Muro de contencdo em concreto armado = 26,86 m?.
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5.4. TRECHO 04

Pintura do calgcamento = 113,75 m2.

Pintura de parede = 1,70 m2.

Pintura do guarda-corpo e corrimao = 70,77 m2.
Corrimao = 36,73 m.

Guarda-corpo = 31,25 m.

Canaleta = 7,68 m.

Alvenaria = 0,65 m2.

Embocgo = 1,70 m2.

5.5. TRECHO 05

Execucao de calgamento = 317,58 m2.

Pintura do calgcamento = 317,58 m2.

Pintura do guarda-corpo e corrimao = 769,53 m>2.
Corrimao = 125,29 m.

Guarda-corpo = 58,52 m.

Canaleta = 96,05 m.

Caixa hidraulica = 01 un.

Muro de contencdo em concreto armado = 45,70 m2.
Poste de iluminagdo = 07 un.

5.6. TRECHO 06

Execucédo de calgamento = 159,70 m2.

Pintura do calgamento = 159,70 m2.

Pintura do guarda-corpo e corrimao = 79,75 m2.
Corrimao = 66,80 m.

Guarda-corpo = 49,26 m.

Canaleta = 87,65 m.

Muro de contencédo em concreto armado = 121,70 m2.
Poste de iluminagao = 05 un.

5.7. TRECHO 07

Execucédo de calgamento = 281,34 m2.

Pintura do calgcamento = 281,34 m2.

Pintura do guarda-corpo e corrimao = 323,20 m2.
Execucédo de escada = 3,53 m2.

Remocao de escada existente = 3,53 m2.
Corrimao = 29,63 m.

Guarda-corpo = 79,12 m.
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— Canaleta =79,42 m.
— Muro de contengcdo em concreto armado = 84,67 m2.

5.8. TRECHO 08

— Execucao de calgamento = 222,53 m2.

— Pintura do calgamento = 222,53 m2.

— Pintura do guarda-corpo e corriméo = 179,21 m2.
— Corrimao = 110,73 m.

— Poste de iluminacédo = 04 un.

5.9. TRECHO 09

— Execucgao de calgamento = 283,84 m2.
— Pintura do calgamento = 283,84 m2.

5.10. TRECHO 10

— Execucao de calgamento = 101,35 m2.

— Pintura do calgamento = 101,35 m2.

— Pintura do guarda-corpo e corriméo = 408,70 m>.
— Corrimao = 84,04 m.

— Guarda-corpo = 31,12 m.

— Poste de iluminacédo = 04 un.

6. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

6.1. Reforma de Calgamento

Reforma de calgcamento caracterizada por alteragcdo nas condi¢gdes do
calcamento existente com unico objetivo de recuperar, melhorar e ampliar suas
condicbes de uso e seguranca. Ao todo serdo executados 174,49 m? de reforma de
calcamento.

6.1.1. Execucgéo

— Analisar a estabilidade da estrutura;

— Remover argamassas, de forma manual, com uso de talhadeira e marreta;
— Realizar limpeza de superficie utilizando jato de alto presséo;

— Executar o apicoamento de piso cimentado, com profundidade até 1cm.
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6.2. Execucgao de calgamento

Execucdo de passeio em concreto moldado in loco. Piso a ser executado em
areas em que o calgamento € insuficiente ou inexistente, sera feito com espessura
de 06 cm e concreto com Fck de 20 Mpa com traco 1:2:7:3 (cimento/areia
média/brita 1). Ao todo serédo executados 1.792,05 m? de calgada.

6.2.1. Execugéo

— Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
fébrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancgado,
coloca-se lona plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;

— Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

— Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco;

— Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatacao.

6.3. Pintura do piso

A pintura do piso sera feita com duas deméaos com tinta acrilica por cima de
superficie que foi aplicada fundo selador, nas cores escolhidas pela fiscalizagao.
Deveréo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagado. Deverao
ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em
superficies que ndo deverao receber tinta, utilizando-se prote¢cdes adequadas. Ao
todo serao cobertos 1.895,13 m? de piso com pintura.

6.3.1. Execugédo

— Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

— Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja limpo, seco, sem
poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor;

— Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

— Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;

— Aplicar uma demao de fundo preparador com trincha ou rolo de I3;

— Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume;

— Aplicar 1 demao da tinta acrilica diluida com rolo de 1a (esperar de 1 a 4
horas apés aplicagao do fundo preparador);

— Fazer retoques e cantos com trincha;
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— Aplicar 22 deméo de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de la
(esperar 4 horas apos aplicagdo da 12 deméao);

— Aplicar a 22 demao de tinta a 90° da 1? deméao (aplicagao cruzada);

— Remover fitas apos secagem.

6.4. Pintura dos equipamentos de protegcao e segurancga e dos postes
de iluminagao publica

A pintura do corrim&o, do guarda-corpo e dos postes de iluminagéo publica
devera ser realizada com tintas de primeira linha e aprovadas pela Fiscalizagao,
sendo realizada com 02 (dois) tipos de tinta: tinta alquidica de fundo (tipo zarcao)
com uma demao, nas cores escolhidas pela fiscalizagdo; e tinta acrilica de
acabamento com duas deméos. Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar
respingos e salpicaduras de tinta em superficies que ndo deverao receber tinta,
utilizando-se protecdes adequadas. Os postes receberdo pintura até a altura de 1,00
m a partir da base e os equipamentos de protecao e segurancga recebera pintura em
toda sua superficie. Ao todo serdo cobertos 2.292,30 m? de equipamentos de
protecao e seguranga e postes de iluminagao publica com pintura.

6.4.1. Execucgéo

— Limpeza da peca manualmente para remog¢ao de po e outros detritos;

— Preparacéao da tinta com diluicdo conforme orientacao do fabricante;

— Aplicacdo de uma deméao de tinta na superficie metalica com o equipamento
de pulverizacéao (tinta alquidica);

— Aplicacado de 2 deméaos de tinta na superficie metalica com o equipamento de
pulverizagao, respeitando o intervalo entre as deméos, conforme a orientagéo
do fabricante (tinta acrilica).

6.5. Demoligcao de Escada

Sera feita a demolicdo de forma manual da escada existente no trecho 07
bem como a remoc¢ao de todo o material resultante.

6.6. Escada

Execucdo de escada em concreto armado moldado in loco utilizando férma
em chapa de madeira compensada plastificada, concreto usinado autoadensavel
com Fck = 25Mpa, armada com barras de ago CA-50 com didmetro de 10mm. Ao
todo serdo executados 3,53m? de escada com espelho de 17cm e piso de variavel.
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6.6.1. Execucgéo

Posicionar as escoras metalicas e eventuais travamentos da plataforma
intermediaria e da plataforma final e apoiar os respectivos painéis sobre as
escoras;

Apos os convenientes travamentos das escoras das plataformas, posicionar
as escoras das extremidades do primeiro lance da escada e apoiar o
respectivo painel, fixando suas extremidades na laje de piso e na forma da
plataforma intermediaria;

Distribuir as demais escoras do primeiro lance, conforme previsto em projeto,
consolidando-as com o conjunto de escoras da plataforma intermediaria;
Repetir a operagdo para o segundo lance de escada, apoiando-o na férma da
plataforma intermediaria e na férma da laje ou viga superior;

Fixar as laterais nas féormas dos lances;

Conferir o nivel do assoalho das plataformas e, fazendo os ajustes por meio
de cunhas posicionadas sob as escoras;

Conferir todas as medidas antes de proceder com a colocagdo das
armaduras;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a
face exposta da férma;

ApOs o posicionamento da armadura e dos espacgadores, pregar nas laterais
as estruturas dos espelhos;

Conferir cotas, declividades, esquadro e alinhamento do topo dos espelhos,
fixar um ou dois sarrafos intermediarios sobre todos os espelhos, para
garantir seu posicionamento / contraventamento;

Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto
estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo apds a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma
adequada para impedir o empenamento.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

Posicionar as armaduras na férma e fixa-las de modo que nao apresentem
risco de deslocamento durante a concretagem.

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas;

Antes do lancamento do concreto assegurar-se da correta montagem das
férmas e do escoramento;
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— Antes do langcamento, verificar se o trago declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do cimento;

— Lancar o concreto autoadensavel de forma a garantir que toda a armadura e
0s componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

6.7. Corrimao

Execucdo de corrimao em tubo circular de agco galvanizado com diametro
externo de 1.1/2” (40mm) fixado no piso com suporte no mesmo material. Ao todo
serao executados 594,13 m de corriméao.

Figura 2 — Corrimao.

TUBO DE ACC
GALVANIZADO 1 1/2"
|

/
.'(.If

;
\

CALCAMENTO

150
Fonte: SETOP, 2022.

6.7.1. Execugédo

— Conferir medidas na obra;

— Fazer as marcacgdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos
com bucha de nylon;

— Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto;

— Lixar as linhas de corte e perfuragao, eliminado as rebarbas;

— Soldar o corrimao sobre os suportes;

— Soldar as emendas entre os trechos de corrimao;

— Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso;

— As extremidades dos corrimaos devem ser finalizadas em curva, sem emenda
e avangando 30cm em relagao ao inicio e ao término da escada ou da rampa.
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6.8. Guarda-Corpo

Execugédo de guarda-corpo em tubo circular de ago galvanizado DIN 2440
com diametro externo de 2” (50mm) e subdivisbes em tubo circular de aco
galvanizado com diametro externo de 1/2" (15mm). Ao todo serdo executados
390,67 m de guarda-corpo.

Figura 3 — Guarda-corpo.

TUED DE AGD & 27

1D—|

BARRA CHATA 22x48 — L=1,78

1 © TUBO DE AGO
8l 1/27
BARAA REDONDA a1/2"
J EM CURVA L=0,12M

110

MU0 DE AGD a1 1/2" — L=1,05M
BARRA CHATA 32%d,8 — L=084u

CHAPA DE AGD 12x120M, e=3/B"

- "

120
Fonte: SINAPI, 2022.

6.8.1. Execucgéo

— Conferir medidas na obra;

— Cortar e perfurar as pecgas, conforme projeto;

— Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuragao executadas nos
perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

— Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores
mecanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto;

— Soldar as pecgas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais,
conforme projeto;

— Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as
emendas, se necessario;

— Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

6.9. Canaleta

Serao assentadas canaletas de concreto pré-moldado com didmetro de 30cm
para drenagem pluvial, as caracteristicas e local devem ser atendidos conforme
especificado em projeto e orgamento que acompanham esse memorial. Ao todo
seréo assentados 290,11m de canaleta.

10
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6.9.1. Execucgéo

— ApOs a execucado da escavagao da vala, realizar o nivelamento com o
caimento necessario;

— Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de
assentamento e posiciona-las na vala;

— Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala preparada, com
encaixe ponta e bolsa;

— Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pecgas e finalizar com
acabamento.

6.10. Caixa de drenagem

Sera executada em alvenaria de bloco de concreto com dimensodes internas
de 0,80m x 0,80m x 0,60m com as caracteristicas e local devendo ser atendidos
conforme especificado em projeto e orcamento que acompanham esse memorial.
Sera feita 01 unidade de caixa de drenagem pluvial.

6.10.1. Execucgéo

— Apds execugao da escavagao e, caso seja necessario, da contengado da cava,
preparar o fundo para a execugao da caixa;

— Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem;

— Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saida;

— Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de
fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento dos efluentes;

— Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

6.11. Alvenaria

Serao executadas em tijolo ceramico, dimensdes de 9x19x19 (cm) de primeira
qualidade, assentados de cutelo em todas as paredes, com argamassa de cimento e
areia média, no trago 1:7. A espessura da junta devera ser de no maximo 1,5 cm. As
juntas devem ser niveladas, prumadas e alinhadas. Os tijolos deverdao ser molhados
antes de sua colocacéo.
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Posteriormente devera ser executado o embogo da alvenaria em argamassa
feita por preparo manual com trago 1:2:8 e em seguida sera aplicado uma deméo de
fundo selador e duas demaos de tinta latex acrilica, nas cores escolhidas pela
fiscalizacdo. Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela
Fiscalizacdo. Deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e
salpicaduras de tinta em superficies que nao deverdo receber tinta, utilizando-se
prote¢des adequadas.

6.11.1. Execucgéo

— Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificacées do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

— Demarcar a alvenaria—materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos
escantilhdes para demarcacao vertical das fiadas, execug¢ao da primeira fiada;

— Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes
continuos;

— Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da
alvenaria.

6.12. Poste de lluminagao Publica

Serao fornecidos postes de ago cbnico continuo reto simples, engastado no
piso, com altura de 03 metros e iluminagdo com lampadas compactas de led de 10w.
O local de cada poste deve ser atendido conforme especificado em projeto que
acompanham esse memorial. Ao todo serdo fornecidas 27 unidades de poste de
iluminacao e lampadas de LED.
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Figura 4 — Poste de lluminagdo Publica.

_.;g:__, LUSMARLA X-57
LAMPADS, DE LED 100

0.0s5 s 1T
: Q.14 L
4

050
reR— L
B
a2
o

o4

Fonte: SINAPI, 2022.

6.12.1. Execucgéo

— Inicia-se com a fixagao das luminarias nos bracgos curvos do poste;

— Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para
posterior aterramento;

— Com a cavadeira, faz-se a escavacao do engaste onde sera inserido o
poste;

— Com auxilio do guindauto, o poste € inserido no engaste; o nivel é
verificado durante este procedimento;

— Executa-se o reaterro com o solo escavado anteriormente, atendendo
as especificacdes de projeto, fazendo a compactacéao do solo com
soquete manual.
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6.13. Muro de Contengao em Estrutura de Concreto Armado e Bloco
Estrutural

Sera executado com blocos de concreto com dimensao de 14x19x39 (cm) e
estrutura de concreto armado.

As sapatas deverado ser executadas sobre uma camada de concreto magro de
0,05m, ter dimensdes de 1,00m x 1,00m, hO = 0,20m e h = 0,50m, armadas com aco
CA-50 de 10mm a cada 0,10m e utilizar concreto com Fck = 30Mpa.

Os pilares deverao ser executados com dimensdes de 0,15m x 0,30m, com
férmas de chapa de madeira compensada plastificada, utilizar concreto com Fck =
25Mpa, ser armado com barras de agco CA-50 de 12,5mm e estribos de aco CA-60
de Smm.

As vigas e vigas baldrame deverao ser executados com dimensdes de 0,15m
x0,40m, com férmas de chapa de madeira compensada plastificada, utilizar concreto
com Fck = 25Mpa, ser armado com barras de aco CA-50 de 12,5mm e estribos de
aco CA-60 de 5mm.

A vedacdo devera ser executada com alvenaria estrutural com blocos de
concreto de dimensao 14x19x39, utilizando argamassa com traco 1:7 (cimento e
areia), preenchidos com concreto Fck = 15Mpa, armada verticalmente com ago CA-
50 de 10mm e horizontalmente com aco CA-60 de 5mm.

A drenagem devera ser executada com dreno barbaca de didametro de 50mm,
com material drenante, além de conter um dreno executado no pé do muro, com
tubo de PVC corrugado flexivel, enchimento com brita e envolvido com manta
geotéxtil.

7. Entrega da Obra

A obra somente estard oficialmente entregue apds emissdo de laudo
favoravel de vistoria final emitido por engenheiro responsavel técnico da Prefeitura
Municipal de Fervedouro e assinatura do termo de recebimento definitivo de obras,
emitido trés meses apos termo de recebimento provisério de obras.

Qualquer falha ou defeito que a obra apresentar em um prazo de 05 anos a
contar da data da emissdo do termo de recebimento definitivo de obras pela
Prefeitura Municipal de Fervedouro devera ser corrigido as expensas da

CONSTRUTORA.
v
JorgeCé ga Godinho
Engenheiro Ci REA 2014140455/D-RJ
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