MEMORIA DE CALCULO LICITAGAO Ne EDITAL N2
A
. DATA DO
ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO paECIIVRA D 19/04/2024
FERVEDOURG ORCAMENTO
Vames con g7 ea //‘)
OBJETO GALERIA PLUVIAL - VILA UNIAO - FERVEDOURO - MG LOTE
ImobpALIDADE REGIME DE EXECUCAO CIDADE FERVEDOURO UF MG
A - o,
DATA BASE DO ) tev/2024 DESONE_RACAO ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) BDI 1 24,18% BDI 2 16,36%
ORCAMENTO (més/ano) Nio ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO
LEGENDA PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMATICO
ITEM cODIGO REFERENCIA DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DEVERA SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, EM LOCAL DE FACIL ACESSO E FACIL
11 £D-16660 SETOP AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE "2 A5 VISUALIZACAO, NAS DIMENSOES DE 3M DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM LARGURA POR 1,5M DE ALTURA EM CHAPA
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) GALVANIZADA. SENDO AFIXADA EM
DEMAOS SUPORTE DE EUCALIPTO.
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO DA GALERIA
E PARTE DO MURO EXISTENTE A SER
1.2 RO-41602 SETOP Demolica ani M3 54,31
emolicdo mecanica de concreto armado EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM
PROJETO.
REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, SEM REMOGCAO DE PARTE DA PAVIMENTACAO DE
13 ED-48476 SETOP REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, M2 9,60 BLOQUETE DANIFICADA A SER EXECUTADA
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO CONFORME PROJETO.
REAPROVEITAVEL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA TRANSPORTE DE MATERIAL A SER RETIRADO
1.4 93590 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 217,24 |A SER EXECUTADO CONFORME
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ESTABELECIDO EM PROJETO.
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
15 £D.17989 SETOP PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), v 00D LOCAGAO DE OBRA A SER EXECUTADO
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO.
MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO




2 GALERIA
2.1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR QUANTITATIVO DE ESCAVACAO A SER
211 90084 SINAPI TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 378,00 EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. PROJETO.
AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA SMIIEINOIREE G SN Bl
2.1.2 100976 SINAPI M3 378,00 DESCARGA A SER EXECUTADO CONFORME
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
ESTABELECIDO EM PROJETO.
AF_07/2020
~ A a UANTITATIVO DE COMPACTAGAO A SER
COMPACTAGCAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO A 2 ¢
2.13 ED-51098 SETOP M3 90,00 EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM
95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
PROJETO.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE QUANTITATIVO DE REATERRO A SER
2.1.4 93367 SINAPI 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 90,00 EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTA PROJETO.
DOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
2.2 GALERIA DE TUBO ARMCO ( 60 M DE COMPRIMENTO COM DIAMETRO DE 2M).
RACHAO OU ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MAO OUWERIITTATLNO I FACHD PARE BT 4
221 ED-49541 SETOP M3 46,40
ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO. SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO
EM PROJETO.
ENSECADEIRA PARA AS LATERAIS DA
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO ,
222 ED-50423 SETOP M2 48,00 GALERIA CONFRME ESTABELECIDO EM
PAREDE DUPLA
PROJETO.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM ESCORAMENTO PARA AS LATERAIS DA
223 101572 SINAPI PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 360,00 GALERIA CONFRME ESTABELECIDO EM
AF_08/2020 PROJETO.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO
2.2.4 COMPOSICAO CPU-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO ARMCO UNID. 60,00 ARMO DE MEDIDAS 60 M X 2 M CONFRME
ESTABELECIDO EM PROJETO.
225 COMPOSICAO CPU-02 MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM M 236,00 MADEIRA ROLICA EUCALIPTO PARA BASE
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO CONFORMA ESTABELECIDO EM PROJETO.
- ANTITATIVO DE BASE CONFORME
2.2.6 COMPOSICAO CPU-03 BASE DE APOIO EM SAIBRO OU CASCALHO PARA TUBO ARMCO M3 274,80 au a 0 SE CONFO
PROJETO ELETRICO EXECUTIVO.
3 SINALIZAGCAO DO LOCAL DURANTE O PROCESSO DE INTERRUPCAO DA VIA
Placa de ago carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismética ~
PLACA DE SINALIZACAO 0,60M X 0,40M
3.1 RO-42981 SETOP tipo 11l da ABNT - Placa retangular (Execugdo, incluindo fornecimento e M2 0,24 G
L . - CONFORME PROJETO.
transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentagdo)
CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS, ALTURA 75CM
3.2 ED-27006 SETOP GAO/ - UNID. 2,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
4 PAVIMENTAGAO




4.1

ED-51139

SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM

, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

120,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

4.2

ED-50416

SETOP

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO,

ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO

COM ESPESSURA 6CM.

M2

176,17

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

4.3

ED-14763

SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE 15%, ESP. 7CM,
PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

120,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

4.4

ED-51145

SETOP

PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

M2

96,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

4.5

ED-32098

SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

3,26

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

4.6

ED-50496

SETOP

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

DRENAGEM

5.1

ED-50105

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

120,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

5.2

ED-49932

SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (
100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID.

2,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

MURO DE CONTENGAO

MURO (LADO CRISTIANE) (19,10M COMP. X 3M ALTURA)

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)

M3

10,72

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.




FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

6.1.3 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 4,58 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.1.4 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 3,52 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
6.1.5 ED-49810 SETOP M2 111,00 UANTITATIVO CONFORME PROJETO.
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) o
6.1.6 92804 SINAPI e e e L O S LR Lon22 KG 628,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)
6.1.7 92800 SINAPI e e e L RO DL SR e 2022 KG 112,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
6.1.8 92803 SINAPI 0 0 (O CA-50, ODE 10,0 (o5 KG 99,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
(SAPATAS)
- A M. AF_06/2022
6.1.9 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 M aee KG 487,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
(PAREDE)
D PVCp=1 imento unitério = E 5
6.1.10 RO-41589 SETOP ST 12 PHE )= S0 i, Gl T = 5 i -Gl UNID. 6,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
D rtical ita (E o inclui 3o, i
6.1.11 RO-40955 SETOP reno vertical de brita (Execugdo incluindo escavagso fornecimentodef 11,46 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
6.1.12 104730 SINAPI 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 74,49 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023
NCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM
6.1.13 ED-48311 SETOP CONCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, O EM OBRA €O M3 1,14 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
BETONEIRA, SEM FUNGAO ESTRUTURAL
6.2 ESTACA DA SAPATA (MURO CRISTIANE)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.2.1 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 0,45 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)
6.2.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 36,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
6.2.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,60 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
0 E DE ? BL ABUA E
6.2.4 ED-49810 SETOP AR GREERLINA (A TIE ANy e R M2 0,50 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
6.3 REFORCO MURO (LADO PEDRO RANGEL)




6.3.1

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)

M3

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.2

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3

0,72

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.3

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)

M3

1,52

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.4

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)

M3

1,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.5

ED-49810

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

M2

30,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.6

92804

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)

KG

155,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.7

92800

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)

KG

44,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.8

92803

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
(SAPATAS)

KG

38,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.9

92802

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
(PAREDE)

KG

157,00

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.10

RO-41589

SETOP

Dreno de PVC ¢ = 100 mm, comprimento unitario = 35 cm (Execugéo,
incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)

UNID.

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.11

RO-40955

SETOP

Dreno vertical de brita (Execugdo incluindo escavagdo ,fornecimento de
todos os materiais, exceto transporte dos agregados)

M3

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.12

104730

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

24,68

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.3.13

ED-48311

SETOP

CONCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, SEM FUNGAO ESTRUTURAL

M3

0,38

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.4

ESTACA DA SAPATA (REFORCO MURO PAULO RANGEL)

6.4.1

ED-49805

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.4.2

92803

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

KG

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.




6.4.3

92800

SINAPI

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

KG 0,19 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

6.4.4

ED-49810

SETOP

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

M2 0,20 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

FERVEDOURO / MG, 19 DE ABRIL DE 2024

Carlos Corindon de Araujo
Prefeito Municipal de Fervedouro

Assinado de forma digital por

LARISSA FACCHINI LARISSA FACCHINI

BARBOSA:09644162633 BARBOSA:09644162633
Dados: 2024.06.13 10:48:25 -03'00"

Larissa Facchini Barbosa
CREA: MG 316.376/D
Responsavel Técnico Pela Fiscaliza¢éo da Obra/Servigo
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