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ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO " R 19/04/2024
FERVEDQURGZA,  [oReamento
T b AT (S AL
OBJETO GALERIA PLUVIAL - VILA UNIAO - FERVEDOURO - MG LOTE
MODALIDADE REGIME DE EXECUCAO CIDADE FERVEDOURO UF MG
A - o,
DATA BASE DO ) fev/2024 DESONERACAO ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) BDI 1 24,18% BDI 2 16,36%
ORCAMENTO (més/ano) Nao ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO
LEGENDA PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMATICO
TIPO DE VALOR TOTAL GERAL
CUSTO (SEM BDI) RS 669.150,89
p T PRE
< 2 ~ VALOR UNITARIO CUS, o r co
ITEM CODIGO REFERENCIA DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE (RS) BDI UNITARIO |UNITARIO (COM PRECO TOTAL
(SEM BDI) BDI)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 19.937,09
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
11 ED-16660 SETOP AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 4,50 RS 310,26 24,18% 310,26 385,28] RS 1.733,76
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 RO-41602 SETOP Demoligdo mecanica de concreto armado M3 54,31 RS 203,89 24,18% 203,89 253,19] RS 13.750,78
REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO
13 ED-48476 SETOP EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE M2 9,60 RS 1417 24.18% 1417 17,60| RS 168,92
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
14 93590 SINAPI PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 217,24 RS 0,97 24,18% 0,97 1,20] RS 261,68
M3XKM). AF_07/2020
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
15 ED-17989 SETOP A TBADIAS (A G U REAPROVEITAMENTQ (2), M 60,00 RS 53,98 24,18% 53,98 67,03] RS 4.021,94
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA
MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO
2 GALERIA RS 537.778,90
2.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 12.750,83
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
2.1.1 90084 SINAPI ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 378,00 RS 11,60 24,18% 11,60 14,40| RS 5.445,04
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021




100976

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

378,00

RS

20,97%

10,57

RS

3.996,51

ED-51098

SETOP

COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO A
95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO

M3

90,00

RS

24,18%

6,20

RS

557,69

214

93367

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTA

DOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

90,00

RS

24,62

24,18%

24,62

30,57

RS

2.751,58

2.2

GALERIA DE TUBO ARMCO ( 60 M DE COMPRIMENTO COM DIAMETRO DE 2M).

RS

525.028,07

ED-49541

SETOP

RACHAO OU ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MAO
ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO.

M3

46,40

RS

237,64

24,18%

237,64

295,10

RS

13.692,70

222

ED-50423

SETOP

ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO,
PAREDE DUPLA

M2

48,00

RS

397,71

24,18%

397,71

493,88

RS

23.706,06

223

101572

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

M2

360,00

RS

20,19

24,18%

20,19

25,07

RS

9.025,90

COMPOSICAO

CPU-01

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO ARMCO

UNID.

60,00

RS

4.539,77

24,18%

4.539,77

5.637,49

RS

338.249,31

2.2.5

COMPOSICAO

CPU-02

MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

236,00

RS

313,52

24,18%

313,52

389,33

RS

91.881,46

2.2.6

COMPOSICAO

CPU-03

BASE DE APOIO EM SAIBRO OU CASCALHO PARA TUBO ARMCO

M3

274,80

RS

142,05

24,18%

142,05

176,39

RS

48.472,63

SINALIZACAO DO LOCAL DURANTE O PROCESSO DE INTERRUPCAO DA VIA

RS

264,90

3.1

RO-42981

SETOP

Placa de ago carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica
tipo Il da ABNT - Placa retangular (Execugdo, incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentagdo)

M2

RS

847,16

24,18%

847,16

1.052,00

RS

252,48

3.2

ED-27006

SETOP

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS, ALTURA 75CM
, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

UNID.

RS

5,00

24,18%

5,00

6,21

RS

12,42

PAVIMENTACAO

RS

42.540,18

4.1

ED-51139

SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM

, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

120,00

RS

59,78

24,18%

59,78

74,23

RS

8.908,18

4.2

ED-50416

SETOP

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO,
ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO
COM ESPESSURA 6CM.

M2

176,17

RS

76,66

24,18%

76,66

95,20

RS

16.770,75

43

ED-14763

SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA
, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 15%, ESP. 7CM,
PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

120,00

RS

44,78

24,18%

44,78

55,61

RS

6.672,94

4.4

ED-51145

SETOP

PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

M2

96,00

RS

60,96

24,18%

60,96

75,70

RS

7.267,21




GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL

4.5 ED-32098 SETOP - M 3,26 RS 671,85 24,18% 671,85 834,30| RS 2.719,83
COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA
4.6 ED-50496 SETOP AR P (3 TLﬂBO GBI ZHIEE), DS 2 LI 0R, M 6,52 RS 24,86 24,18% 24,86 30,87| RS 201,28
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
5 DRENAGEM RS 9.600,26
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
5.1 ED-50105 SETOP COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 120,00 RS 47,99 24,18% 47,99 59,59| RS 7.151,28
CONEXOES
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (
100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
5.2 ED-49932 SETOP IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE UNID. 2,00 RS 986,06 24,18% 986,06 1.224,49] RS 2.448,98
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
6 MURO DE CONTENGAO RS 59.029,56
6.1 MURO (LADO CRISTIANE) (19,10M COMP. X 3M ALTURA) RS 44.203,94
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.1.1 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 10,72 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 9.270,28
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.1.2 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 2,03 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 1.755,47
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.1.3 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 4,58 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 3.960,62
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.1.4 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 3,52 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 3.043,97
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)
6.1.5 ED-49810 SETOP AL B RO O PARM T AN S @ WAL M2 111,00 RS 60,87 24,18% 60,87 75,59] RS 8.390,31
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
6.1.6 92804 SINAPI (ABIITE B DO P15 RGO 50, IARIEMRD BIE 12,3 ), A7 0:/20727 KG 628,00 RS 7,12 24,18% 7,12 8,84] RS 5.552,53
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)
6.1.7 92800 SINAPI CEIIE R Ll DEAGO Y, PINIETD RESPLIM, AIF 920 KG 112,00 RS 9,12 24,18% 9,12 11,33| RS 1.268,42
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)
RTE E DOBRA DE A A- DIAMETRO DE 1 MM. AF 2022
6.1.8 92803 SINAPI E:SOAPATAS)O (O CA-50, 0 0.0 -06/20 KG 99,00 RS 8,32 24,18% 8,32 10,33| RS 1.022,85
6.1.9 92802 SINAPI (Cls_\l:;;i)DOBRA 2B G0 EAET, PRSI E G0N, A7 (370 KG 487,00 RS 9,03 24,18% 9,03 11,21 RS 5.460,95
6.1.10 RO-41589 SETOP IO 65 (PG 2= A0 i, Gem Sms UE o= b dm (2Ees: o, UNID. 6,00 RS 24,14 24,18% 24,14 29,98| RS 179,86
incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
6.1.11 RO-40955 SETOP Dreno vertical de brita (Execugdo incluindo escavagdo ,fornecimento de M3 11,46 RS 176,23 24,18% 176,23 218,84 RS 2.507,93

todos os materiais, exceto transporte dos agregados)




REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE

6.1.12 104730 SINAPI M3 74,49 RS 13,31 24,18% 13,31 16,53 RS 1.231,20
1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

6.1.13 ED-48311 SETOP GORIEHEIO REAEI0) TR~ACO 1EHe), LRG0 Y CEA G M3 1,14 RS 395,25 24,18% 395,25 490,82| RS 559,54
BETONEIRA, SEM FUNCAO ESTRUTURAL

6.2 ESTACA DA SAPATA (MURO CRISTIANE) RS 807,32

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

6.2.1 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 0,45 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 389,14
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

6.2.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 36,00 RS 8,32 24,18% 8,32 10,33| RS 371,94

6.2.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,60 RS 9,12 24,18% 11,33 14,06] RS 8,44

6.24 ED-49810 SETOP G B RIEHREGRA FARA TSI EIKEEE G A EUAE M2 0,50 RS 60,87 24,18% 60,87 75,59] RS 37,79
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

6.3 REFORGCO MURO (LADO PEDRO RANGEL) RS 13.681,23

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

6.3.1 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 3,40 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 2.940,20
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

6.3.2 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 0,72 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76| RS 622,63
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

6.3.3 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 1,52 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76| RS 1.314,44
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

6.34 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 1,00 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76| RS 864,76
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)

6.3.5 ED-49810 SETOP FOGLA  DIESROISI P W SR el LR EILOIED CON TR 2 M2 30,00 RS 60,87 24,18% 60,87 75,59] RS 2.267,65
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

6.3.6 92804 SINAPI CEIIE 3 Ll PIE A0 CReell, PEAIEITID 2 065 5 (TN, A Lrs KG 155,00 RS 7,12 24,18% 7,12 8,84| RS 1.370,45
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)

6.3.7 92800 SINAPI CIORIE [ 01 Dl (D EAET), DESIENTE Bl 58 bl (7 Loy 2022 KG 44,00 RS 9,12 24,18% 9,12 11,33| RS 498,31
(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)

6.3.8 92803 SINAPI (ABIITE [ DDA P13 AG0 5 50, PIARTIERD BIE AREHAT)L A7 0:/20727 KG 38,00 RS 8,32 24,18% 8,32 10,33] RS 392,61
(SAPATAS)

6.3.9 92802 SINAPI e e KG 157,00 RS 9,03 24,18% 9,03 11,21 RS 1.760,51
(PAREDE)

6.3.10 RO-41589 SETOP Dreno de PVC @ = 100 mm, comprimento unitdrio = 35 cm (Execugdo, UNID. 6,00 RS 24,14 24,18% 24,14 29,98 RS 179,86
incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)

A841 IR SEE Dreno vertical de brita (Execucdo incluindo escavagdo ,fornecimento de M3 4,00 RS 176,23 24,18% 176,23 218,84] RS 875,37

todos os materiais, exceto transporte dos agregados)




REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
g 3 £ ]
6.3.12 104730 SINAPI (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE M3 24,68 RS 183,23 24,18% 13,31 16,53| RS 407,92
1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
6.3.13 ED-48311 SETOP CONCRETO MAGRO, TR/:\CO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM M3 0,38 RS 395,25 24,18% 395,25 490,82] RS 186,51
BETONEIRA, SEM FUNCAO ESTRUTURAL
6.4 ESTACA DA SAPATA (REFORCO MURO PAULO RANGEL) RS 337,07
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.4.1 ED-49805 SETOP BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 0,19 RS 696,38 24,18% 696,38 864,76] RS 164,31
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)
6.4.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 15,00 RS 8,32 24,18% 8,32 10,33| RS 154,98
6.4.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,19 RS 9,12 24,18% 11,33 14,06] RS 2,67
6.4.4 ED-49810 SETOP FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E M2 0,20 RS 60,87 24,18% 60,87 75,59] RS 15,12
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
TOTAL:| R$ 669.150,89

Carlos Corindon de Araujo
Prefeito Municipal de Fervedouro

Responsavel Técnico Pela Fiscalizagdo da Obra/Servigo

Larissa Facchini Barbosa
CREA: MG 316.376/D







