
LICITAÇÃO Nº EDITAL Nº

ÓRGÃO
DATA DO 

ORÇAMENTO
19/04/2024

OBJETO LOTE

MODALIDADE REGIME DE EXECUÇÃO CIDADE FERVEDOURO UF MG

DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)

Não ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)

TIPO DE VALOR TOTAL GERAL

CUSTO (SEM BDI) 669.150,89R$             

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI

CUSTO 

UNITÁRIO 

(SEM BDI)

PREÇO 

UNITÁRIO (COM 

BDI)

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.937,09R$               

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 4,50 310,26R$                 24,18% 310,26 385,28 1.733,76R$                  

1.2 RO-41602 SETOP Demolição mecânica de concreto armado M3 54,31 203,89R$                 24,18% 203,89 253,19 13.750,78R$                

1.3 ED-48476 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO 

EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 9,60 14,17R$                   24,18% 14,17 17,60 168,92R$                     

1.4 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 217,24 0,97R$                     24,18% 0,97 1,20 261,68R$                     

1.5 ED-17989 SETOP

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 60,00 53,98R$                   24,18% 53,98 67,03 4.021,94R$                  

2 GALERIA 537.778,90R$             

2.1 MOVIMENTO DE TERRA 12.750,83R$               

2.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 378,00 11,60R$                   24,18% 11,60 14,40 5.445,04R$                  

PREENCHIIMENTO FACULTATIVOLEGENDA

BDI 224,18% 16,36%

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GALERIA PLUVIAL - VILA UNIÃO - FERVEDOURO - MG

DATA BASE DO 

ORÇAMENTO (mês/ano)
fev/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

BDI 1



2.1.2 100976 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 378,00 8,74R$                     20,97% 8,74 10,57 3.996,51R$                  

2.1.3 ED-51098 SETOP
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A

95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
M3 90,00 4,99R$                     24,18% 4,99 6,20 557,69R$                     

2.1.4 93367 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTA

DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 90,00 24,62R$                   24,18% 24,62 30,57 2.751,58R$                  

2.2 GALERIA DE TUBO ARMCO ( 60 M DE COMPRIMENTO COM DIÂMETRO DE 2M). 525.028,07R$             

2.2.1 ED-49541 SETOP
RACHÃO OU ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO 

ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO.
M3 46,40 237,64R$                 24,18% 237,64 295,10 13.692,70R$                

2.2.2 ED-50423 SETOP
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO ,

PAREDE DUPLA
M2 48,00 397,71R$                 24,18% 397,71 493,88 23.706,06R$                

2.2.3 101572 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 360,00 20,19R$                   24,18% 20,19 25,07 9.025,90R$                  

2.2.4 COMPOSIÇÃO CPU-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO ARMCO UNID. 60,00 4.539,77R$             24,18% 4.539,77 5.637,49 338.249,31R$             

2.2.5 COMPOSIÇÃO CPU-02
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 236,00 313,52R$                 24,18% 313,52 389,33 91.881,46R$                

2.2.6 COMPOSIÇÃO CPU-03 BASE DE APOIO EM SAIBRO OU CASCALHO PARA TUBO ARMCO M3 274,80 142,05R$                 24,18% 142,05 176,39 48.472,63R$                

3 SINALIZAÇÃO DO LOCAL DURANTE O PROCESSO DE INTERRUPÇÃO DA VIA 264,90R$                     

3.1 RO-42981 SETOP

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática 

tipo III da ABNT - Placa retangular (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

M2 0,24 847,16R$                 24,18% 847,16 1.052,00 252,48R$                     

3.2 ED-27006 SETOP
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM

, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO
UNID. 2,00 5,00R$                     24,18% 5,00 6,21 12,42R$                       

4 PAVIMENTAÇÃO 42.540,18R$               

4.1 ED-51139 SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM

, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 120,00 59,78R$                   24,18% 59,78 74,23 8.908,18R$                  

4.2 ED-50416 SETOP

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 

ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 

COM ESPESSURA 6CM.

M2 176,17 76,66R$                   24,18% 76,66 95,20 16.770,75R$                

4.3 ED-14763 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA

, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM,

PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 120,00 44,78R$                   24,18% 44,78 55,61 6.672,94R$                  

4.4 ED-51145 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 96,00 60,96R$                   24,18% 60,96 75,70 7.267,21R$                  



4.5 ED-32098 SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL

COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 3,26 671,85R$                 24,18% 671,85 834,30 2.719,83R$                  

4.6 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 6,52 24,86R$                   24,18% 24,86 30,87 201,28R$                     

5 DRENAGEM 9.600,26R$                  

5.1 ED-50105 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 120,00 47,99R$                   24,18% 47,99 59,59 7.151,28R$                  

5.2 ED-49932 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (

100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 2,00 986,06R$                 24,18% 986,06 1.224,49 2.448,98R$                  

6 MURO DE CONTENÇÃO 59.029,56R$               

6.1 MURO (LADO CRISTIANE) (19,10M COMP. X 3M ALTURA) 44.203,94R$               

6.1.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)

M3 10,72 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 9.270,28R$                  

6.1.2 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 2,03 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 1.755,47R$                  

6.1.3 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)

M3 4,58 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 3.960,62R$                  

6.1.4 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)

M3 3,52 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 3.043,97R$                  

6.1.5 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 111,00 60,87R$                   24,18% 60,87 75,59 8.390,31R$                  

6.1.6 92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)
KG 628,00 7,12R$                     24,18% 7,12 8,84 5.552,53R$                  

6.1.7 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)
KG 112,00 9,12R$                     24,18% 9,12 11,33 1.268,42R$                  

6.1.8 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 

(SAPATAS)
KG 99,00 8,32R$                     24,18% 8,32 10,33 1.022,85R$                  

6.1.9 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

(PAREDE)
KG 487,00 9,03R$                     24,18% 9,03 11,21 5.460,95R$                  

6.1.10 RO-41589 SETOP
Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, 

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNID. 6,00 24,14R$                   24,18% 24,14 29,98 179,86R$                     

6.1.11 RO-40955 SETOP
Dreno vertical de brita (Execução incluindo escavação ,fornecimento de 

todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
M3 11,46 176,23R$                 24,18% 176,23 218,84 2.507,93R$                  



6.1.12 104730 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 74,49 13,31R$                   24,18% 13,31 16,53 1.231,20R$                  

6.1.13 ED-48311 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
M3 1,14 395,25R$                 24,18% 395,25 490,82 559,54R$                     

6.2 ESTACA DA SAPATA (MURO CRISTIANE) 807,32R$                     

6.2.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 0,45 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 389,14R$                     

6.2.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 36,00 8,32R$                     24,18% 8,32 10,33 371,94R$                     

6.2.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,60 9,12R$                     24,18% 11,33 14,06 8,44R$                         

6.2.4 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 0,50 60,87R$                   24,18% 60,87 75,59 37,79R$                       

6.3 REFORÇO MURO (LADO PEDRO RANGEL) 13.681,23R$               

6.3.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)

M3 3,40 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 2.940,20R$                  

6.3.2 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 0,72 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 622,63R$                     

6.3.3 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)

M3 1,52 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 1.314,44R$                  

6.3.4 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)

M3 1,00 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 864,76R$                     

6.3.5 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 30,00 60,87R$                   24,18% 60,87 75,59 2.267,65R$                  

6.3.6 92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)
KG 155,00 7,12R$                     24,18% 7,12 8,84 1.370,45R$                  

6.3.7 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)
KG 44,00 9,12R$                     24,18% 9,12 11,33 498,31R$                     

6.3.8 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 

(SAPATAS)
KG 38,00 8,32R$                     24,18% 8,32 10,33 392,61R$                     

6.3.9 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

(PAREDE)
KG 157,00 9,03R$                     24,18% 9,03 11,21 1.760,51R$                  

6.3.10 RO-41589 SETOP
Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, 

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNID. 6,00 24,14R$                   24,18% 24,14 29,98 179,86R$                     

6.3.11 RO-40955 SETOP
Dreno vertical de brita (Execução incluindo escavação ,fornecimento de 

todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
M3 4,00 176,23R$                 24,18% 176,23 218,84 875,37R$                     



6.3.12 104730 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 24,68 13,31R$                   24,18% 13,31 16,53 407,92R$                     

6.3.13 ED-48311 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
M3 0,38 395,25R$                 24,18% 395,25 490,82 186,51R$                     

6.4 ESTACA DA SAPATA (REFORÇO MURO PAULO RANGEL) 337,07R$                     

6.4.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 0,19 696,38R$                 24,18% 696,38 864,76 164,31R$                     

6.4.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 15,00 8,32R$                     24,18% 8,32 10,33 154,98R$                     

6.4.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,19 9,12R$                     24,18% 11,33 14,06 2,67R$                         

6.4.4 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 0,20 60,87R$                   24,18% 60,87 75,59 15,12R$                       

TOTAL: 669.150,89R$             

________________________________________

Larissa Facchini Barbosa

CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

________________________________________

Carlos Coríndon de Araújo

Prefeito Municipal de Fervedouro




