
LICITAÇÃO Nº EDITAL Nº

ÓRGÃO
DATA DO 

ORÇAMENTO
19/04/2024

OBJETO LOTE

MODALIDADE REGIME DE EXECUÇÃO CIDADE FERVEDOURO UF MG

DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)

Não ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

M2 4,50

 DEVERÁ SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA 

EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E FÁCIL 

VISUALIZAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 3M DE 

LARGURA POR 1,5M DE ALTURA EM CHAPA 

GALVANIZADA. SENDO AFIXADA EM 

SUPORTE DE EUCALÍPTO.  

1.2 RO-41602 SETOP Demolição mecânica de concreto armado M3 54,31

 QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO DA GALERIA 

E PARTE DO MURO EXISTENTE A SER 

EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM 

PROJETO. 

1.3 ED-48476 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU 

SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, SEM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

M2 9,60

 REMOÇÃO DE PARTE DA PAVIMENTAÇÃO DE 

BLOQUETE DANIFICADA A SER EXECUTADA 

CONFORME PROJETO. 

1.4 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 217,24

 TRANSPORTE DE MATERIAL A SER RETIRADO 

A SER EXECUTADO CONFORME 

ESTABELECIDO EM PROJETO. 

1.5 ED-17989 SETOP

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 60,00
 LOCAÇÃO DE OBRA A SER EXECUTADO 

CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

BDI 1

PREENCHIIMENTO FACULTATIVOLEGENDA

16,36%24,18%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GALERIA PLUVIAL - VILA UNIÃO - FERVEDOURO - MG

DATA BASE DO 

ORÇAMENTO (mês/ano)
fev/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

BDI 2



2 GALERIA

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 378,00

 QUANTITATIVO DE ESCAVAÇÃO A SER 

EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM 

PROJETO. 

2.1.2 100976 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 378,00

 QUANTITATIVO DE CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA A SER EXECUTADO CONFORME 

ESTABELECIDO EM PROJETO. 

2.1.3 ED-51098 SETOP
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A

95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
M3 90,00

 QUANTITATIVO DE COMPACTAÇÃO A SER 

EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM 

PROJETO. 

2.1.4 93367 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTA

DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 90,00

 QUANTITATIVO DE REATERRO A SER 

EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM 

PROJETO. 

2.2 GALERIA DE TUBO ARMCO ( 60 M DE COMPRIMENTO COM DIÂMETRO DE 2M).

2.2.1 ED-49541 SETOP
RACHÃO OU ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO 

ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO.
M3 46,40

 QUANTITATIVO DE RACHÃO PARA BASE A 

SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO 

EM PROJETO. 

2.2.2 ED-50423 SETOP
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO ,

PAREDE DUPLA
M2 48,00

 ENSECADEIRA PARA AS LATERAIS DA 

GALERIA CONFRME ESTABELECIDO EM 

PROJETO. 

2.2.3 101572 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

M2 360,00

 ESCORAMENTO PARA AS LATERAIS DA 

GALERIA CONFRME ESTABELECIDO EM 

PROJETO. 

2.2.4 COMPOSIÇÃO CPU-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO ARMCO UNID. 60,00

 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO 

ARMO DE MEDIDAS 60 M X 2 M CONFRME 

ESTABELECIDO EM PROJETO. 

2.2.5 COMPOSIÇÃO CPU-02
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 236,00

 MADEIRA ROLIÇA EUCALÍPTO PARA BASE 

CONFORMA ESTABELECIDO EM PROJETO. 

2.2.6 COMPOSIÇÃO CPU-03 BASE DE APOIO EM SAIBRO OU CASCALHO PARA TUBO ARMCO M3 274,80
 QUANTITATIVO DE BASE CONFORME 

PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO. 

3 SINALIZAÇÃO DO LOCAL DURANTE O PROCESSO DE INTERRUPÇÃO DA VIA

3.1 RO-42981 SETOP

Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática 

tipo III da ABNT - Placa retangular (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)

M2 0,24
 PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,60M X 0,40M 

CONFORME PROJETO. 

3.2 ED-27006 SETOP
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM

, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO
UNID. 2,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4 PAVIMENTAÇÃO



4.1 ED-51139 SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM

, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 120,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.2 ED-50416 SETOP

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 

ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 

COM ESPESSURA 6CM.

M2 176,17  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.3 ED-14763 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA

, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM,

PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 120,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.4 ED-51145 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 96,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.5 ED-32098 SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL

COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 3,26  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.6 ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 6,52  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

5 DRENAGEM 

5.1 ED-50105 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

M 120,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

5.2 ED-49932 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (

100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 2,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6 MURO DE CONTENÇÃO

6.1 MURO (LADO CRISTIANE) (19,10M COMP. X 3M ALTURA)

6.1.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)

M3 10,72  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.2 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 2,03  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 



6.1.3 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)

M3 4,58  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.4 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)

M3 3,52  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.5 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 111,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.6 92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)
KG 628,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.7 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)
KG 112,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.8 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 

(SAPATAS)
KG 99,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.9 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

(PAREDE)
KG 487,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.10 RO-41589 SETOP
Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, 

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNID. 6,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.11 RO-40955 SETOP
Dreno vertical de brita (Execução incluindo escavação ,fornecimento de 

todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
M3 11,46  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.12 104730 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 74,49  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.13 ED-48311 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
M3 1,14  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.2 ESTACA DA SAPATA (MURO CRISTIANE)

6.2.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 0,45  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.2.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 36,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.2.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,60  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.2.4 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 0,50  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3 REFORÇO MURO (LADO PEDRO RANGEL)



6.3.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SAPATAS E ARRANQUE DE PILAR)

M3 3,40  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.2 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 0,72  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.3 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (3 VIGAS)

M3 1,52  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.4 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PAREDES)

M3 1,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.5 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 30,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.6 92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR E VIGAS)
KG 155,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.7 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 

(ARRANQUE DE PILAR, PILAR, E VIGAS)
KG 44,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.8 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 

(SAPATAS)
KG 38,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.9 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

(PAREDE)
KG 157,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.10 RO-41589 SETOP
Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, 

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNID. 6,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.11 RO-40955 SETOP
Dreno vertical de brita (Execução incluindo escavação ,fornecimento de 

todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
M3 4,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.12 104730 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 24,68  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3.13 ED-48311 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
M3 0,38  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.4 ESTACA DA SAPATA (REFORÇO MURO PAULO RANGEL)

6.4.1 ED-49805 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PILARES)

M3 0,19  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.4.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 15,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 



6.4.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,19  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.4.4 ED-49810 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
M2 0,20  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

FERVEDOURO / MG, 19 DE ABRIL DE 2024

________________________________________

Larissa Facchini Barbosa

CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

________________________________________

Carlos Coríndon de Araújo

Prefeito Municipal de Fervedouro
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