
LICITAÇÃO Nº EDITAL Nº

ÓRGÃO
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ORÇAMENTO
27/06/2024

OBJETO LOTE

MODALIDADE
REGIME DE 

EXECUÇÃO
CIDADE FERVEDOURO UF MG

DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)

Não ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 4,50

 DEVERÁ SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA 

EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E FÁCIL 

VISUALIZAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 3M DE 

LARGURA POR 1,5M DE ALTURA EM CHAPA 

GALVANIZADA. SENDO AFIXADA EM SUPORTE 

DE EUCALÍPTO.  

1.2 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00
 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA BARRACÃO DE 

OBRA. 

1.3 ED-50151 SETOP

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA,

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E

ACESSÓRIOS

UNID. 1,00  LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. 

1.2 RO-41602 SETOP Demolição mecânica de concreto armado (Escombros da ponte existente) M3 9,68

 QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO DA PONTE  

EXISTENTE A SER EXECUTADO CONFORME 

ESTABELECIDO EM PROJETO. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

PONTE- RUA ACHILES JUNIOR - FERVEDOURO - MG

DATA BASE DO 

ORÇAMENTO 
abr/2024 BDI 1 24,18% BDI 2 16,36%

LEGENDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIIMENTO FACULTATIVO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO



1.3 ED-48476 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO 

EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 66,88

 REMOÇÃO DE PARTE DA PAVIMENTAÇÃO DE 

BLOQUETE DANIFICADA A SER EXECUTADA 

CONFORME PROJETO. 

1.4 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 49,10

 TRANSPORTE DE MATERIAL A SER RETIRADO A 

SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO 

EM PROJETO. 

1.5 ED-17989 SETOP

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 32,00
 LOCAÇÃO DE OBRA A SER EXECUTADO 

CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. 

1.6 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 200,00
 BOMBA PARA EXECUÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA. 

2 ENROCAMENTO

2.1 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 22,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

2.2 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 3,20  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3 INFRA-ESTRUTURA(FUNDAÇÃO- BLOCOS, ESTACAS, CINTAS E ARRANQUE DE PILAR)

3.1 ESCAVAÇÃO/CRAVAÇÃO DE ESTACA

3.1.1 96520 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,28  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3.1.2 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,28  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3.1.3 ED-49733 SETOP

CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO,

DIMENSÃO (25X25)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 85T,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA

M 168,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3.1.4 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UNID. 28,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3.2 ( FUNDAÇÃO- BLOCOS, ESTACAS, CINTAS E ARRANQUE DE PILAR)

3.2.1 RO-42418 SETOP
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 51,20  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 



3.2.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 2253,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3.2.3 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 16,39  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

3.2.4 RO-41544 SETOP
Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o

fornecimento e transporte de todos os materiais)
M3 19,80  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4 MESOESTRUTURA

4.1 PILARES + LONGARINAS + TRANSVERSINAS + TUBO DE CONCRETO D=60MM

4.1.1 RO-42418 SETOP

Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais) 

(Exceto pilares)

M2 117,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.1.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 1524,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.1.3 RO-41552 SETOP
Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 101,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.1.4 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 19,48  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

4.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM (PARA ESTRUTURA E FORMA DOS PILARES)

4.2.1 ED-48682 SETOP

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 36,00  FORMA DOS PILARES 

5 SUPER ESTRUTURA

5.1 LAJE DE TRANSIÇÃO, TABULEIRO, CABECEIRA DA PONTE (CONTENÇÃO DE CONCRETO)

5.1.1 RO-42418 SETOP
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 223,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

5.1.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 1308,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

5.1.3 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 31,40  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6 SERVIÇOS AUXILIARES

6.1 GUARDA RODA (GUARNIÇÃO)

6.1.1 RO-42418 SETOP
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 6,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 



6.1.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 7,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.3 RO-41552 SETOP
Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 5,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.1.4 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,45  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.2 DRENO

6.2.1 RO-41586 SETOP
Dreno de PVC ø = 75 mm, comprimento unitário = 15 cm (Execução,

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNID. 4,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

6.3 DRENO

6.3.1 RO-41582 SETOP
Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a

aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)
DM2 11,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

7 GUARDA CORPO INCLUSIVE NAS LATERAIS DA PONTE

7.1 ED-32063 SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL

COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO

VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA

M 28,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

8 PINTURA

8.1 ED-50497 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 56,00  PINTURA DO GUARDA CORPO. 

8.2 RO-41243 SETOP
Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução,

inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 55,00  PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. 

9 CALÇADA - FECHAMENTOS - 

9.1 ED-51144 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO

PREFEITURA
M2 10,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

10 ATERRO

10.1 101115 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 264,00  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

10.2 100973 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 343,20  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

10.3 97913 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1029,60  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 



10.4 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -  EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 102,96  QUANTITATIVO CONFORME PROJETO. 

FERVEDOURO / MG, 27 DE JUNHO DE 2024

________________________________________

Larissa Facchini Barbosa

CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

________________________________________

Carlos Coríndon de Araújo

Prefeito Municipal de Fervedouro












