MEMORIA DE CALCULO

LICITACAO Ne¢ EDITAL N2
P - DATA DO
ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO e Uk o 27/06/2024
FERVEDOURC ORCAMENTO
LA M a o b
OBJETO PONTE- RUA ACHILES JUNIOR - FERVEDOURO - MG LOTE
MODALIDADE REGIMEPE CIDADE FERVEDOURO UF MG
I EXECUCAO
DATA BASE DO DESONERAGCAO - 9
abr/2024 . ¢ ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) BDI 1 24,18% BDI 2 16,36%
ORCAMENTO Nao ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO
LEGENDA PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMATICO
ITEM coDIGO REFERENCIA DESCRICAO DOS SERVIGOS UNIDADE | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
- DEVERA SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA " A
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO EM LOCAL DE FACIL ACESSO E FACIL
P ¢ A ! VISUALIZAGAO, NAS DIMENSOES DE 3M DE
1.1 ED-16660 SETOP AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 4,50
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO LARGURA POR 1,5M DE ALTURA EM CHAPA
AUTOCLAVADO PINTA’DO CO;VI TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS GALVANIZADA. SENDO AFIXADA EM SUPORTE
DE EUCALIPTO.
LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
12 ED-16350 SETOP REFERENCIAIS DE (6) METROS COMFRIMENTO, (2,3) METROS MES 4,00 LOCAGAO DE CONTAINER PARA BARRACAO DE
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE OBRA.
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGCAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
1.3 ED-50151 SETOP TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA UNID. 1,00 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA.
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS
QUANTITATIVO DE DEMOLIGAO DA PONTE
1.2 RO-41602 SETOP Demoligdo mecanica de concreto armado (Escombros da ponte existente) M3 9,68 EXISTENTE A SER EXECUTADO CONFORME
ESTABELECIDO EM PROJETO.




REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO
EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

REMOGAO DE PARTE DA PAVIMENTAGAO DE

1.3 ED-48476 SETOP M2 66,88 BLOQUETE DANIFICADA A SER EXECUTADA
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA CONFORME PROJETO
DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL '
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRANSPORTE DE MATERIAL A SER RETIRADO A
1.4 93590 SINAPI PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 49,10 SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO
M3XKM). AF_07/2020 EM PROJETO.
LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
15 ED-17989 SETOP PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAM ENTQ (2X), - 32,00 LOCAGAO DE OBRA A SER EXECUTADO
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO.
MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
p BOMBA PARA EXECUCAO DA
1.6 104482 SINAPI . H 200,00
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 INERAESTRUTURA.
2 ENROCAMENTO
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
2.1 92269 SINAPI M2 22,00 UANTITATIVO CONFORME PROJETO.
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 o
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
2.2 102487 SINAPI y M3 3,20 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
3 INFRA-ESTRUTURA(FUNDAGAO- BLOCOS, ESTACAS, CINTAS E ARRANQUE DE PILAR)
3.1 ESCAVAGAO/CRAVAGAO DE ESTACA
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
311 96520 SINAPI COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 5,28 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
FORMAS). AF_01/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
3.1.2 100981 SINAPI 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 M3 5,28 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO,
3.1.3 ED-49733 SETOP DIMENSAO (25X25)CM, COM PRESSAO ADMISSIVEL DE 85T, M 168,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
3.14 95601 SINAPI B UNID. 28,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
3.2 ( FUNDAGAO- BLOCOS, ESTACAS, CINTAS E ARRANQUE DE PILAR)
391 RO-42418 SETOP Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execugdo, M2 51,20 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)




Armagao: Ago CA-50 (Execugdo, incluindo preparo, dobragem,

3.2.2 RO-42285 SETOP - . KG 2253,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
colocagdo nas formas e transporte de todos os materiais)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
3.23 ED-49807 SETOP BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 16,39 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
Cimbramento: escoramento em madeira (Execugdo, incluindo o
3.24 RO-41544 SETOP R . M3 19,80 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
fornecimento e transporte de todos os materiais)
4 MESOESTRUTURA
4.1 PILARES + LONGARINAS + TRANSVERSINAS + TUBO DE CONCRETO D=60MM
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execugéo,
4.1.1 RO-42418 SETOP incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais) M2 117,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
(Exceto pilares)
412 RO-42285 SETOP AT R e B NI DI SRl IET), KG 1524,00 | QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
colocagdo nas formas e transporte de todos os materiais)
413 RO-41552 SETOP Armaggo: Aco CA-60 (Execugdo, incluindo preparo, dobragem, KG 101,00 | QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
colocagdo nas formas e transporte de todos os materiais)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
41.4 ED-49807 SETOP BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 19,48 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
4.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM (PARA ESTRUTURA E FORMA DOS PILARES)
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 600MM,
42.1 ED-48682 SETOP INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, M 36,00 FORMA DOS PILARES
EXCLUSIVE ESCAVAC/:\O
5 SUPER ESTRUTURA
5.1 LAJE DE TRANSICAO, TABULEIRO, CABECEIRA DA PONTE (CONTENGAO DE CONCRETO)
5.1.1 RO-42418 SETOP Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execucdo, M2 223,00 | QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
A do: Ago CA-50 (E do, incluind , dob b
5.1.2 RO-42285 SETOP VHATISEISR (e (Execucdo, incluindo preparo, dobragem KG 1308,00 | QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
colocagdo nas formas e transporte de todos os materiais)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
5.1.3 ED-49807 SETOP BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 31,40 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
6 SERVICOS AUXILIARES
6.1 GUARDA RODA (GUARNICAO)
. . E x
6.1.1 RO-42418 SETOP Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execugéo, M2 6,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)




Armagao: Aco CA-50 (Execugdo, incluindo preparo, dobragem,

6.1.2 RO-42285 SETOP - . KG 7,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
colocagdo nas formas e transporte de todos os materiais)
6.13 RO-41552 seTop  |Armasao: Aco CA-60 (Execugdo, incluindo preparo, dobragem, KG 5,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
colocagdo nas formas e transporte de todos os materiais)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.1.4 ED-49807 SETOP BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 0,45 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
6.2 DRENO
6.2.1 RO-41586 SETOP I AR EC S Ui, C s VIEN DS 1 i (R0, UNID. 4,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
6.3 DRENO
6.3.1 RO-41582 SETOP Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execugdo, incluindo a DM2 11,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
aplicacdo, fornecimento e transporte dos materiais)
7 GUARDA CORPO INCLUSIVE NAS LATERAIS DA PONTE
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
7.1 ED-32063 SETOP ! ! ! . M 28,00 UANTITATIVO CONFORME PROJETO.
COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISAO Q
VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA
8 PINTURA
8.1 ED-50497 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESNTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, M2 56,00 PINTURA DO GUARDA CORPO.
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO
Linh i ili L 3 .
8.2 RO-41243 SETOP e e e M2 55,00 PINTURA SINALIZACAO HORIZONTAL.
inclusive pré-marcacgdo, fornecimento e transporte de todos os materiais)
9 CALCADA - FECHAMENTOS -
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
9.1 ED-51144 SETOP M2 10,00 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
PREFEITURA
10 ATERRO
ESCAVACZ\O HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
10.1 101115 SINAPI A M3 264,00 UANTITATIVO CONFORME PROJETO.
ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 Q
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
10.2 100973 SINAPI M3 343,20 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.
(CACAMBADE 1,7 A 2,8 M3/
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
10.3 97913 SINAPI M3XKM 1029,60 QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




10.4

96386

SINAPI

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA M3
E TRANSPORTE. AF_11/2019

102,96

QUANTITATIVO CONFORME PROJETO.

FERVEDOURO / MG, 27 DE JUNHO DE 2024

Carlos Corindon de Araujo

Prefeito Municipal de Fervedouro

Larissa Facchini Barbosa
CREA: MG 316.376/D

Responsavel Técnico Pela Fiscalizagéo da Obra/Servico



















