
LICITAÇÃO Nº EDITAL Nº

ÓRGÃO
DATA DO 

ORÇAMENTO
27/06/2024

OBJETO LOTE

MODALIDADE REGIME DE EXECUÇÃO CIDADE FERVEDOURO UF MG

DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)

Não ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)

TIPO DE VALOR TOTAL GERAL

CUSTO (SEM BDI) 315.015,66R$             

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI

CUSTO 

UNITÁRIO 

(SEM BDI)

PREÇO 

UNITÁRIO (COM 

BDI)

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.815,60R$               

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 4,50 310,26R$                 24,18% 310,26 385,28 1.733,76R$                  

1.2 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00 882,60R$                 24,18% 882,60 1.096,01 4.384,05R$                  

1.3 ED-50151 SETOP

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA,

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E

ACESSÓRIOS

UNID. 1,00 1.204,72R$             24,18% 1.204,72 1.496,02 1.496,02R$                  

1.4 RO-41602 SETOP
Demolição mecânica de concreto armado (Escombros da ponte 

existente)
M3 9,68 203,89R$                 24,18% 203,89 253,19 2.451,90R$                  

1.5 ED-48476 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO 

EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 66,88 14,17R$                   24,18% 14,17 17,60 1.176,84R$                  

1.6 93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 49,10 0,97R$                     24,18% 0,97 1,20 59,15R$                       

PREENCHIIMENTO FACULTATIVOLEGENDA

BDI 224,18% 16,36%

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PONTE- RUA ACHILES JUNIOR - FERVEDOURO - MG

DATA BASE DO 

ORÇAMENTO (mês/ano)
abr/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

BDI 1



1.7 ED-17989 SETOP

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 32,00 53,98R$                   24,18% 53,98 67,03 2.145,04R$                  

1.8 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 200,00 29,67R$                   24,18% 29,67 36,84 7.368,84R$                  

2 ENROCAMENTO 5.965,08R$                  

2.1 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 22,00 130,51R$                 24,18% 130,51 162,07 3.565,48R$                  

2.2 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 3,20 603,86R$                 24,18% 603,86 749,87 2.399,59R$                  

3
INFRA-ESTRUTURA(FUNDAÇÃO- BLOCOS, ESTACAS, CINTAS E 

ARRANQUE DE PILAR)
117.811,59R$             

3.1 ESCAVAÇÃO/CRAVAÇÃO DE ESTACA 67.559,97R$               

3.1.1 96520 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,28 90,16R$                   24,18% 90,16 111,96 590,62R$                     

3.1.2 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,28 9,36R$                     24,18% 9,36 11,62 61,37R$                       

3.1.3 ED-49733 SETOP

CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO,

DIMENSÃO (25X25)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 85T,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA

M 168,00 317,86R$                 24,18% 317,86 394,72 66.312,72R$                

3.1.4 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UNID. 28,00 17,12R$                   24,18% 17,12 21,26 595,27R$                     

3.2 ( FUNDAÇÃO- BLOCOS, ESTACAS, CINTAS E ARRANQUE DE PILAR) 50.251,62R$               

3.2.1 RO-42418 SETOP
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 51,20 94,15R$                   24,18% 94,15 116,92 5.986,07R$                  

3.2.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 2253,00 9,79R$                     24,18% 9,79 12,16 27.390,22R$                

3.2.3 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 16,39 737,05R$                 24,18% 737,05 915,27 15.001,25R$                

3.2.4 RO-41544 SETOP
Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o

fornecimento e transporte de todos os materiais)
M3 19,80 76,22R$                   24,18% 76,22 94,65 1.874,07R$                  

4 MESOESTRUTURA 63.251,57R$               

4.1 PILARES + LONGARINAS + TRANSVERSINAS + TUBO DE CONCRETO D=60MM 51.419,55R$               

4.1.1 RO-42418 SETOP

Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais) 

(Exceto pilares)

M2 117,00 94,15R$                   24,18% 94,15 116,92 13.679,11R$                

4.1.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 1524,00 9,79R$                     24,18% 9,79 12,16 18.527,61R$                

4.1.3 RO-41552 SETOP
Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 101,00 11,03R$                   24,18% 11,03 13,70 1.383,40R$                  



4.1.4 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 19,48 737,05R$                 24,18% 737,05 915,27 17.829,43R$                

4.2 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM (PARA ESTRUTURA E FORMA DOS PILARES) 11.832,02R$               

4.2.1 ED-48682 SETOP

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 36,00 264,67R$                 24,18% 264,67 328,67 11.832,02R$                

5 SUPER ESTRUTURA 70.713,23R$               

5.1 LAJE DE TRANSIÇÃO, TABULEIRO, CORTINAS E ALAS 70.713,23R$               

5.1.1 RO-42418 SETOP
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 223,00 94,15R$                   24,18% 94,15 116,92 26.072,15R$                

5.1.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 1308,00 9,79R$                     24,18% 9,79 12,16 15.901,65R$                

5.1.3 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 31,40 737,05R$                 24,18% 737,05 915,27 28.739,44R$                

6 SERVIÇOS AUXILIARES 2.883,03R$                  

6.1 GUARDA RODA (GUARNIÇÃO) 1.266,95R$                  

6.1.1 RO-42418 SETOP
Formas planas de compensado com revestimento resinado (Execução, 

incluindo desforma,fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 6,00 94,15R$                   24,18% 94,15 116,92 701,49R$                     

6.1.2 RO-42285 SETOP
Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 7,00 9,79R$                     24,18% 9,79 12,16 85,10R$                       

6.1.3 RO-41552 SETOP
Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem,

colocação nas formas e transporte de todos os materiais)
KG 5,00 11,03R$                   24,18% 11,03 13,70 68,49R$                       

6.1.4 ED-49807 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,45 737,05R$                 24,18% 737,05 915,27 411,87R$                     

6.2 DRENO 102,03R$                     

6.2.1 RO-41586 SETOP
Dreno de PVC ø = 75 mm, comprimento unitário = 15 cm (Execução,

incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNID. 4,00 20,54R$                   24,18% 20,54 25,51 102,03R$                     

6.3 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 60X45 CM X 7,6MM 1.514,05R$                  

6.3.1 RO-41582 SETOP
Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a

aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)
DM2 11,00 110,84R$                 24,18% 110,84 137,64 1.514,05R$                  

7 GUARDA CORPO INCLUSIVE NAS LATERAIS DA PONTE 17.885,89R$               

7.1 ED-32063 SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL

COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO

VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA

M 28,00 514,40R$                 24,18% 514,40 638,78 17.885,89R$                

8 PINTURA 4.409,93R$                  

8.1 ED-50497 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 56,00 37,84R$                   24,18% 37,84 46,99 2.631,42R$                  

8.2 RO-41243 SETOP
Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução,

inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
M2 55,00 26,04R$                   24,18% 26,04 32,34 1.778,51R$                  

9 CALÇADA - FECHAMENTOS - 891,98R$                     



9.1 ED-51144 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO

PREFEITURA
M2 10,00 71,83R$                   24,18% 71,83 89,20 891,98R$                     

10 ATERRO 10.387,75R$               

10.1 101115 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 264,00 3,81R$                     24,18% 3,81 4,73 1.249,05R$                  

10.2 100973 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 343,20 9,20R$                     24,18% 9,20 11,42 3.920,91R$                  

10.3 97913 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1029,60 3,23R$                     24,18% 3,23 4,01 4.129,74R$                  

10.4 96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -  EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 102,96 8,51R$                     24,18% 8,51 10,57 1.088,05R$                  

TOTAL: 315.015,66R$             

________________________________________

Larissa Facchini Barbosa

CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

________________________________________

Carlos Coríndon de Araújo

Prefeito Municipal de Fervedouro




