PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOUROQO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Hondrio Pedrosa Ferraz, n° 25, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36.815-000
CNPJ: 26.139.790/0001-84 — Tel.: (32) 3742-1590
www.fervedouro.mg.gov.br | email: compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 076/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2024

REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LElI COMPLEMENTAR n° 123/06 E DECRETO
MUNICIPAL N° 1.480/2024, DECRETO MUNICIPAL N° 1.482/2024.

OBJETO: A presente Licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPREITADA
GLOBAL PARA A CONSTRUC}AO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI JOSE
RODRIGUES VALENTE, conforme as especificacdes contidas nos projetos e demais documentos
que integram este Edital de Licitacdo.”

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 16 de outubro de 2024
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até as 08:30 horas de 21/11/2024
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09h00min do dia 21/11/2024

REFERENCIA DE :I'EMF}O: Horério de Brasilia. 3
LOCAL DA SESSAO PUBLICA: PLATAFORMA DE LICITACOES LICITAR DIGITAL -
www.licitardigital.com.br

ATO N°194/2024: (Agente de Contratacdo)

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATACAO: R$ 2.136.756,57
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAQ: EMPREITADA GLOBAL

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

ESCLARECIMENTOS:

Diretamente pela plataforma de licitagGes — https://ammlicita.org.br/ esclarecimentos.

Maiores informacGes: Tel: (32) 3742-1167 site: www.fervedouro.mg.gov.br, pelo e-mail
compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br ou na Sede da Prefeitura Municipal de Fervedouro.
Telefones: (32) 3742-1167 ou 1590

Horério de funcionamento: 08h00min. as 11h00min. e de 13h00min as 16h00min.
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EDITAL DE LICITACAO - NORMAS
PROCESSO LICITATORIO N° 076/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2024
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

1 - PREAMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO, por intermédio da Divisdo de
Compras e LicitagOes, realizara a Licitacdo na Modalidade Concorréncia Eletronica, em sesséo
publica a ser realizada na Plataforma de Licitac6es Licitar Digital (www.licitardigital.com.br) a
qual, conforme especificado no ANEXO I deste edital.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. RONALDO SILVERIO XISTO, Agente de
Contratacdo, designado pelo Ato n° 194/2024, e pela Equipe de Apoio, anexado aos autos do
procedimento e regido pelas Leis n°® 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal
n° 1.480/2024, Decreto Municipal n° 1.482/2024 e, demais normas pertinentes e pelas condicdes
estabelecidas pelo presente Edital.

1.3 - O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal
Fervedouro/MG, através do site: www.fervedouro.mg.gov.br, pelo e-mail
compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br, na Plataforma de Licitagdes Licitar Digital, através do
endereco eletronico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal
Fervedouro, em dias e horarios de expediente, a partir da data de sua publicacéo.

1.4 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensdo ou revogacdo, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrdnico
www.licitardigital.com.br.

1.5 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail
informado ou ndo visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor
dos Avisos publicados.

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 16 de outubro de 2024
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até as 08:30 horas de 21/11/2024
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09h00min do dia 21/11/2024

2- OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitagdo: CONTRATACAO DE EMPREITADA GLOBAL
PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI JOSE RODRIGUES
VALENTE.

3 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderdo participar desta CONCORRENCIA ELETRONICA empresas legalmente
constituidas e que comprovem possuir 0s requisitos minimos de qualificacdo exigidos neste Edital e
seus Anexos.

3.2 — N&o poderao participar do presente certame a empresa:

3.2.1 — Empresa suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o Municipio de
Fervedouro, durante o prazo da sangdo aplicada;

3.2.2 — Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitagéo;
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3.2.3 — Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio de Fervedouro, durante o prazo da
sancao aplicada;

3.2.4 — Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, § 8°,
V, da Lei n.° 9.605/1998;

3.2.5 — Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;

3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 9°, 8§1° da Lei n.°
14.133/2021;

3.2.6.1 - Entende-se por “participagdo indireta” a que alude o art. 9° §1°, da Lei n.° 14.133/2021 a
participacdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo
legal figure como sdcia, pouco importando o0 seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitacdo
ou mesmo a atuacao no processo licitatério.
3.2.7 — Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta
CONCORRENCIA;

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolugéo ou faléncia;

3.2.10 — Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicéo.
3.2.11 — Empresas que se enquadrem no Art. 14 da Lei n® 14.133/2021.

3.3 — Os licitantes deverao estar previamente cadastrados na plataforma de licitacdes, o qual podera
ser realizado em www.licitardigital.com.br.

3.4 - A observancia das vedacdes supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

4. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

4.1 - Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatorio desta
CONCORRENCIA, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br,
no local especifico dentro do processo licitatéorio em analise - cabendo ao AGENTE DE
CONTRATACAO decidir sobre a peticdo no prazo de 03(dois) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia
atil anterior a data da abertura do certame.
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnacéo contra o Ato Convocatorio, sera designada nova data para
a realizacdo do Certame.

4.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
proponente/licitante que ndo o fizer até o terceiro dia Util que anteceder & data de realizacdo da
sessdo publica da CONCORRENCIA, hipétese em que tal comunicagio néo tera efeito de recurso.
4.3 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar do
Certame.

5 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO

5.1 - A CONCORRENCIA ELETRONICA ser4 realizado em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condi¢cOes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

5.2 - Para acesso ao sistema eletr6nico, os interessados na participa¢do na Concorréncia Eletrénica
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas atraves do sitio
da Plataforma de Licitagdes da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

5.3 - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio de
Fervedouro/MG, ao provedor do sistema ou ao 6rgao promotor da licitagédo, a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
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5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para a realizacao
das transacdes inerentes a concorréncia eletronica.

5.5 - A participacdo na Concorréncia Eletrdnica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal do
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de habilitacao,
exclusivamente por meio do sistema eletrnico, observando data e horario limite estabelecido.

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitacdo previstas neste Edital.

5.7 - COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO,
RELATIVO AS SEGUINTES DECLARACOES:

( ) Declaro que néo incorro nas condicdes impeditivas do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/21.

() Declaro que atendo aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei
Federal n® 14.133/21.

() Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63,
inciso 1V, da Lei Federal n° 14.133/21.

() Declaro que a proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade com as exigéncias
do instrumento convocatdrio e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados.

() Declaro que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21.

() Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condic¢des locais para o cumprimento das
obrigacOes objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/21;

() Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n° 14.133/21, que ndo emprego
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88.

( ) Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso 11l do art. 5°
da Constituicao Federal/88.

() Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das sancdes e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n°
123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de
preferéncia.

() Sim, ME () Sim, EPP () Né&o, outros enquadramentos

5.8 - A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sancOes previstas em lei e neste Edital.

6 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
6.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 0s
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o
preco, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

ATENCAO!




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOUROQO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Hondrio Pedrosa Ferraz, n° 25, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36.815-000
CNPJ: 26.139.790/0001-84 — Tel.: (32) 3742-1590
www.fervedouro.mg.gov.br | email: compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br

s
2
-
%

6.1.1 — Para classificacdo das propostas, deverdo os licitantes
anexar a planilha orgamentaria, conforme modelo em excel anexo,
com a descricdo dos servicos, unidade de medida, quantitativo,
valor unitario, valor unitario com BDI, total geral e desconto
proposto global.

6.1.2 — Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a
proposta com o0s descontos ofertados de forma homogénea,
mantendo-se a proporcao de desconto para cada item.

6.1.3 — O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no
preenchimento da planilha orcamentaria, sob pena de

desclassificacao.

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43,8 1°da LC n° 123, de 2006.

6.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5 - Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

6.6 - N&o seréd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

6.7 - Os documentos que compbem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico ap6s
0 encerramento do envio de lances.

6.8 - Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor
classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de
Contratagdo, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado.

6.9 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade
do documento digital.

6.9.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a copia autenticada
exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da solicitacdo do Agente de
Contratacdo, via sistema.

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.11 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 0 Agente de
Contratagéo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

6.13 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6.14 — Da visita técnica:

6.14.1. E facultada as empresas realizarem visita a0 Municipio de Fervedouro, para que as
licitantes possam conhecer seu ambiente fisico, dimensionar os servicos, verificar suas condicdes
técnicas, planejar a execucdo do objeto desta licitacdo e formular sua proposta comercial.

6.14.2. As empresas interessadas em realizar a visita técnica por um profissional de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, no caso o CREA/CAU, deverédo
agendar por meio do seguinte telefone: (32)98881-2912 com LARISSA FACCHINI BARBOSA e
ou (32) 98499-5333 com Gleidistone Rodrigues de Souza, portando os seguintes documentos:

a) Carteira do CREA/CAU do profissional que realizara a visita técnica;

b) Contrato Social e a Ultima alteracdo da empresa licitante;

c) Procuracdo publica ou Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da empresa
outorgando poderes para 0 representar perante 0 municipio;

d) Certiddo do CREA/CAU da empresa licitante.

6.14.3. A visita técnica para conhecimento das condi¢fes locais das futuras obras, devera realizar
em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data de realizacdo do processo licitatorio, em dias Uteis,
podendo esta ser agendada através do telefone (32) 98499-5333 ou (32)98881-2912. Para
acompanhamento da visita, sera designado um representante do corpo técnico da Prefeitura
Municipal de Fervedouro/MG.

6.14.4. As proponentes que assim procederem receberdo um Atestado de Visita Técnica, que devera
ser entregue juntamente com os documentos de Habilitacdo, conforme constante no ANEXO 1V -
Modelo de declaracdo de visita técnica.

Obs: A visita técnica € opcional, mas, ndo podera o Licitante vencedor alegar posteriormente
desconhecimento do local objeto da reforma/obra para se furtar as suas obrigacGes
contratuais.

7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

7.1.1 - Valor unitério e total do lote e seus itens;

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados se for o caso.

7.1.3 - Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo
de Referéncia: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia etc.

7.2 - Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam & Contratada.

7.3 - Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servigos.

7.4 - Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

7.5 - O prazo de validade da proposta € fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
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7.6 - Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

7.7 - No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletrénica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

7.8 - Os documentos listados no item da HABILITACAO deverdo ser anexados no sistema
juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejard em
desclassificacao.

7.9. Das propostas inexequiveis: (ATENCAQ)!

7.9.1. Conforme art. 59, 84°, da Lei 14.133/21 (NLLC), proposta finais inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento), do valor de referéncia, terdo presuncdo relativa de inexequibilidade. Cabe ao
agente de contrataces, abrir diligéncia para comprovar se 0 Fornecedor terd condigdes de
cumprir/executar o contrato com o valor final ofertado.

7.9.2. Seréd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pelo Municipio, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

7.10. Em caso de proposta presumidamente inexequiveis, cabera ao Agente de Contrata¢do (ou
equivalente), promover as seguintes diligéncias, solicitando:

a) Apresentacdo da estrutura de custos;

b) Se a Empresa ja praticou com precos ofertados (ou descontos) com outro 6rgao publico ou
privado e cumpriu integralmente o contrato;

c) Apresentagcdo de outros detalhamentos que possam comprovar a exequibilidade, como: notas
fiscais de aquisi¢cdo dos insumos; valor da méo de obra com demonstracdo da GFIP, dentre outros
elementos de comprovagéo.

7.11. Poderéa o Licitante interessado, apresentar desde j&, em sua proposta inicial e juntamente com
0s documentos de habilitacdo, os documentos dos itens 7.10, a fim de que, em caso de proposta
presumidamente inexequivel, possa o0 agente de contratagdo (ou equivalente), proceder com a
andlise imediata e classificacdo de sua proposta.

8 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 - DA HABILITACAO JURIDICA

8.1.1 - registro comercial no caso de firma individual,

8.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e ultima alteracdo (se houver) em vigor,
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades
comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhados de documentos que comprovem a
eleicdo de seus administradores;
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8.1.3 - comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de
prova da composicao da diretoria em exercicio;
8.1.4 - decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartdo do CNPJ, que
também servira para fins de comprovacao do enquadramento como Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a divida
Ativa da Unido e prova de regularizacéo perante o instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF 358 e
443/2014;

c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual,;

d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

e) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF - FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem 0s
débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, sera aceita a Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT;

8.3 Da Qualificacdo Econdmico — Financeira:

a) Balango Patrimonial e demonstragdo de resultado dos dois Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econémico financeira da
licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
COM PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO DE R$ 100.000,00.

b)  Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter sido
constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o balango de
abertura, considerando-o para fins de comprovagéo da boa situagéo financeira.

c) Para efeitos de comprovacdo da boa situacdo financeira do licitante, serdo avaliadas as
demonstragdes de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Indice de Solvéncia Geral, realizando-se
calculo de indices contabeis, adotando-se as seguintes formulas e pontuacdes:

c.1) indice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):
ILG = (Ativo Circulante) + (Realizével a Longo Prazo)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

¢.2) indice de Solvéncia Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):
ISG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

¢.3) indice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):
ILC = _(Ativo Circulante)
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(Passivo Circulante)
OBSERVACAO: Nos indices acima manter as 2 (duas) casas decimais.

c.4) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos, anexados ao
balango, e assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador da empresa.

d) Certidio negativa de PEDIDO DE FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL E DE CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em data de emissdo ndo anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se
outro prazo n&o constar do documento.

8.4 Qualificacdo Técnica:

a)  Apresentar Atestado de Visita Técnica, nos termos do item 6.14 (opcional) ou apresentar
Declaragdo que tem pleno conhecimento do local onde sera executado a obra.

b)  Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

C) A Licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil ou CAU Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, na modalidade Arquitetura e Urbanismo e respectivos atestados de
responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhando(s) de certiddao(6es) de Acervo Técnico — CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando o(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da licitante, por execucdo e/ou coordenacao de servicos de reforma.

c.1) Na comprovacdo da execucdo dos servigos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, podendo ocorrer
somatarias dos itens descritos acima;

d) O responsavel técnico indicado no(s) atestado(s) apresentado(s), que devera ser socio(s),
empregado(s), proprietario(s) ou contratado da licitante, na data da assinatura do contrato,
admitindo-se sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Obras;

e) Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrada(s) no CREA e
acompanhados da certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel Técnico podendo ocorrer
somatorias dos itens descritos no quadro acima.

f) A comprovagdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

f.1) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);

f.2) Contrato de trabalho;

£.3) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

f.4) Contrato de prestagédo de servigos autbnomos em plena vigéncia;

f.5) Em se tratando de socio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no 6rgdo competente;

8.4.1 - As autenticagOes somente serdo feitas pela Comissdao Permanente de Licitagdo mediante
cotejo da copia com o original.
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8.4.2 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverd participar das obras objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura.

OBS: Nos casos em que a certiddo estiver positiva para recuperacdo judicial ou extrajudicial, a
empresa deverd apresentar a comprovacdo de que o plano de recuperacdo foi homologado
judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei n°® 11.101/2005, devendo ainda, demonstrar os demais
requisitos para habilitacdo econémico-financeira como qualquer outro licitante.

Nota 01 - A verificacdo pelo 6rgdo ou entidade promotora do certame nos sitios eletronicos oficiais
de 6rgdos e entidades emissores de certides constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.
Nota 02 - As certiddes que ndo tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-d0 como
validas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissao.

Nota 03 — A auséncia de anexacdo de certidao fiscais que possam ser conferidas em meio eletrénico
ndo sera motivo Unico para inabilitacdo do fornecedor, podendo o Agente de Contratacdo realizar a
pesquisa eletronica para fins de analise da regularidade fiscal da empresa.

9 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

9.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto
Bésico.

9.3 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.4 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

9.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacéo.

9.6 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

9.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no predmbulo.

9.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
Sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.11 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
1.000,00 (um mil reais).

9.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “Aberto —
Fechado”.

9.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:

9.13.1 - A etapa de envio de lances da sessdo publica terd duracdo de 15 (quinze) minutos;

9.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcdo de lances sera automaticamente encerrada;
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9.13.3 - Encerrada a recepc¢éo de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo;

9.13.4 - Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢cdes de que trata o item 9.10, o0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo;

9.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.13.2 e 9.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

9.13.6 - Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.13.2 e 9.13.3,
haverd o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o méaximo de 03 (trés), na
ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, ap0s esta etapa, o disposto no item 9.13.4;
9.13.7 - Na hipoétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, 0 agente de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a selecdo daquela que atenda ao edital.

9.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser

desconsiderados pelo Agente de Contratagéo.

9.15 - N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado,
conforme item 9.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.16 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante. (conforme item 9.13.3)

9.17- No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

9.18 - Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

9.19 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.20- Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, pela Lei Municipal n°® 580/2009, e Lei
Municipal n® 800/2018 e regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 990/2021.

9.21 - Nessas condigcOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.22 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3
(trés) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢do automatica para tanto.

9.23 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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9.24 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.25 - A ordem de apresentacéo pelos licitantes e utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que s6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.26 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60, § 1° da Lei n° 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos:

I — empresas estabelecidas no Municipio de Fervedouro;

Il - empresas brasileiras;

I11 - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 20009.

9.27 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.

9.28 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das
previstas neste Edital.

9.29 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.30 - O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

9.31 - Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao
méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 30
da Decreto n.° 1.482/2024.

10.2 - Seréa desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

10.3 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

10.4 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

10.5 - O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

10.6 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitacéo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente
de Contratacéo.
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10.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se 0s
que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, aléem de outras informac6es pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente
de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de néo
aceitacédo da proposta.

10.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

10.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagio de um Unico item do lote implicara na
desclassificacdo da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos
requisitos para todos os itens que compdem o lote.

10.10 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.

10.11 - O Agente de Contratagdo deverd encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condicGes diversas das previstas neste Edital.
10.12 - Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes pelo “chat”.

11 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o valor
maximo aceitavel, os prazos para fornecimento, as especificagdes técnicas, parametros minimos de
desempenho e qualidade e demais condic¢des definidas neste Edital.

11.2 - O Agente de Contratacdo anunciaré o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/
maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitacdo das propostas ou, quando for o caso,
apos negociacdo e decisdo pelo Agente de Contratacdo acerca da aceitacdo do lance de menor valor/
mais vantajoso.

11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade ndo for aceitdvel ou se o licitante
desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de Contratacdo podera examinar a proposta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedera a verificacdo das condicGes habilitatorias
do proponente, na ordem de classificacdo, ordenada e sucessivamente, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.4 - No caso de discordancia entre valores numeéricos e por extenso, prevalecerdo estes ultimos e,
entre precos unitarios e totais, 0s primeiros.

11.5 - Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislagéo em vigor.

11.6 - Serdo rejeitadas as propostas que:

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, ndo conterem informacdo(6es) suficiente(s) que permita(m) a
perfeita identificagdo do material licitado;

11.6.2 - Contiverem qualquer limitacdo ou condi¢do substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisdo do Agente de Contratacéo.

11.7 - Caso ndo sejam apresentados lances, serd verificada a conformidade entre a proposta de
maior desconto e valor estimado para a aquisi¢do do bem.

11.7.1 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.
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11.8 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitacdo pela autoridade
competente.

11.9 - Apos a habilitacdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econémico-financeira, qualificacdo técnica
e/ou inidoneidade, em razéo de fatos supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

12.1 — O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo
sistema da concorréncia eletronica.

12.1.1. A proposta somente ndo sera atualizada automaticamente quando houver mais de um item
dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagdo dos valores de sua proposta no prazo maximo
de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo informado pelo AGENTE DE CONTRATACAO.

12.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitacdes as planilhas atualizadas com o
desconto final, conforme modelo em anexo.

12.2 - Deveré ainda o licitante vencedor, encaminhar por e-mail a indicacdo do banco, nimero da
conta e agéncia, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

13 - DO RECURSO

13.2 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intencéo de interpor recurso, no momento da
sessdo publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de
Contratacdo autorizado a adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

13.3 - Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacdo verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo 0 recurso,
fundamentadamente.

13.3.1 - Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

13.3.2 - A falta de apresentacdo das razfes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicacdo do objeto da
licitacdo a LICITANTE VENCEDORA.

13.4 - A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita deverd registrar as raz6es do recurso, em
campo proéprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais LICITANTES, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comecara a
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

13.5 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14 — DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
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14.1 - O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de
Contratacdo, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular
decisdo dos recursos apresentados.

14.2 - Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

15— DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - Findo o processo licitatdrio, a empresa vencedora sera convocada via sistema eletrénico e e-
mail a assinar o Contrato, que obedecerd ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados
da convocagdo emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito a contratacao.

15.2 - O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdao da autoridade
competente que ndo a homologacéo do processo licitatorio ou outra for sua deciséo.

15.3 - Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejara a aplicacéo das
sancOes estabelecidas no item sangfes administrativas deste instrumento, os especificados na Lei n°
14.133, Lei Municipal n° 1.482/2024, reservando-se 0 CONTRATANTE, o direito de convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitacao,
independentemente das sancOes previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 - Além das obrigacOes legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus
anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

16.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: E dever da empresa vencedora/contratada manter durante o
periodo de vigéncia do contrato/servigo, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e
operacional, para executar os contatos oficiais com CONTRATANTE, para realizacdo de
contratos, adendos, renovacdes, notificacdes, oficios e todos demais atos administrativos.

16.1.2 — Executar o objeto licitado no prazo informado no Cronograma Fisico-Financeiro e
iniciar as obras no maximo 5 dias apds a ordem de servico.

16.1.2.1 - Carregar e disponibilizar o(s) materiais(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem
obrigacdes exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com forca de trabalho propria e as
suas expensas.

16.1.2.2 - O pedido de prorrogacdo de prazo para entrega da obra somente serd conhecido pelo
CONTRATANTE, caso o0 mesmo seja devidamente fundamentado, e se for por caso fortuito ou
forga maior, fatos supervenientes, bem como as previstas na Lei 14.133/2021 e entregue no Setor de
LicitacGes, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

16.1.3 — Garantia das obras executadas sera pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar do recebimento
definitivo da obra, conforme art. .618, Cadigo Civil.

16.1.3.1 - Usar materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais aqueles que atendam
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento, durabilidade e
praticidade.

16.1.4 - Arcar com todos 0s 6nus necessarios a completa execucdo do objeto, conforme planilhas e
cronogramas adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se
ocorrerem.

16.1.5 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execucdo do objeto licitado e efetuéd-la de
acordo com as especificacdes e instrucdes deste Instrumento e seus anexos,.

16.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execugédo do objeto, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido,
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sendo que o tempo extra despendido podera ser computado para aplicacdo das penalidades previstas
neste instrumento.

16.1.7 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

16.1.8 - Manter durante a execucdo deste contrato todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitacao.

16.1.9 - Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca da Lei, ligadas ao cumprimento do presente
Instrumento.

16.1.10 - Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

16.1.11 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administracdo e de acordo a Lei n® 14.133/2021.

17 - DO CONTRATO

17.1 - Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi
declarada vencedora sera convocado via sistema eletrénico e e-mail para firmar/assinar o contrato
ou instrumento equivalente, conforme minuta ANEXO (Il), no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
contados da convocacdo emitida pelo Setor Responsavel, sob pena de decair do direito a
contratacao.

17.1.1 - Caso o adjudicatario ndo apresente situacdo regular no ato de assinatura do contrato ou
recuse-se a assina-lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacdo para celebrar o contrato.

17.2 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a
139 da Lei 14.133/21.

18 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1 - O regime juridico desta contratacdo confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da
Lei n° 14.133/21.

18.2 - Constituem obrigacfes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.°
14.133/21, as especificadas no Edital.

18.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os servi¢os do objeto deste Contrato;

18.4 - Emitir a ordem de servigo a empresa vencedora, de acordo com a necessidade, respeitando o
prazo de execucao;

18.5 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante
vencedor;

18.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;

18.7 - Cumprir com as demais obrigagdes constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

19 - DA FISCALIZACAO

19.1 - A entrega da obra de engenharia e o cumprimento do disposto neste instrumento seréo
fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e a
Engenheira da Prefeitura Municipal de Fervedouro, que acompanhara a execugdo e a entrega da
obra objeto deste certame, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para
entrega do mesmo e apresentacdo de medicdo e emissdo de Nota Fiscal, notificando a empresa
vencedora a respeito de quaisquer reclamacdes ou solicitagdes havidas.

19.2 - Resguardada a disposicdo do subitem precedente, a fiscalizacdo representara o
CONTRATANTE e tera as seguintes atribuicdes:
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a) Definir o objeto desta licitacdo, caracterizado por especificacGes e referéncias necessarias ao
perfeito entendimento pelos licitantes;

b) Receber o boletim de medicdo, verificando a sua conformidade com as especificacdes locais
onde executardo as obras;

d) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os boletins de medicdes
em desacordo com as especificacOes exigidas;

e) Coletar, se julgar necessario, amostra(s) de materiais, para realizacdo de analise;

f) Comunicar oficialmente & empresa vencedora quanto a rejeicdo das medicdes;

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apos a verificacdo da perfeita compatibilidade
do Boletim de Medigdo com a planilha e cronograma fisiso-financeiro;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigacdes assumidas;

1) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigdes
previstas neste instrumento;

j) Transmitir ordens e instrucfes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento;

k) Solicitar a aplicacéo, nos termos deste instrumento, de multa(s) & empresa vencedora;

1) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;

m) No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a fiscalizacdo, sem restricGes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informaces relacionados com o objeto deste
instrumento, pelo mesmos julgados necessarios.

20. DO PAGAMENTO E MEDICAO

20.1 - O pagamento pelo efetivo Boletim de Medicdo sera efetuado conforme Planilha e
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal correspondente e demais documentos exigidos pela engenharia, com a
aceitacdo e atesto do responsavel pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem
cronoldgica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/21, ainda:

20.1.1 - A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao
responsavel pela fiscalizacdo que somente atestara a realizacdo dos servigos e liberard a Nota Fiscal
para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

20.1.2 — O pagamento sera realizado até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo do Nota Fiscal, se
atender todas as exigéncias dos itens 20.1 e 20.1.1, caso contrario a contagem sé iniciard apos a
aceitacdo dos servicos prestados pela fiscalizacdo do Municipio de Fervedouro e cumprimento pela
empresa de todas as condicBes pactuadas.

20.1.3 - Para execucdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em nome do Municipio de Fervedouro, informando o nimero
de sua conta corrente e agéncia Bancaria, Nimero do Contrato, Numero do Processo Licitatdrio,
Retencdo Imposto de Renda de 1,20% sobre o valor total da Nota Fiscal CONFORME IN N°
2.145/2013 E 1.1234/2012 DA RECEITA FEDERAL para empresas ndo optantes pelo Simples
Nacional, bem como demais informacdes solicitadas pelo Setor de Compras e Licitagdes.

20.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa,
aquela serd devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que 0 mesmo
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer onus
ao Municipio de Fervedouro.

20.1.5 — Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.1.5.1 - Ndo produzir os resultados acordados;

20.1.5.2 - Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas.
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20.1.6 - A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

20.1.6.1 - Quantidade de servigos realizados;

20.1.6.2 - Unidade dos servicos realizados;

20.1.6.3 - Qualidade dos servicos realizados.

20.2 — o Municipio ira realizar as medi¢cdes mensalmente, atestando a execucao das obras e servicos
de engenharia.

20.3 - A critério da Administracdo poderdo ser descontados dos pagamentos devidos, os valores
para cobrir despesas com multas, indenizacdes a terceiros ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.

20.4 — O Municipio de Fervedouro podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas
parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das
hipbteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento
complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo 6rgao fiscalizador do
Municipio de Fervedouro.

b) Ndo cumprimento de obrigacdo assumida, hipotese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execucdo do servico ou paralise 0S mesmos por
prazo que venha a prejudicar as atividades do Municipio de Fervedouro.

d) Débito da CONTRATADA para com o Municipio de Fervedouro quer proveniente da execucao
deste instrumento, quer de obrigag0es de outros contratos.

e) Em qualquer das hipGteses previstas nos itens acima, ou de infracdo as demais clausulas e
obrigacOes estabelecidas neste instrumento.

20.5 - Respeitadas as condi¢bes previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no
pagamento por culpa do Municipio de Fervedouro, os valores devidos serdo acrescidos de encargos
financeiros de acordo com o indice de variagdo do INPC do més anterior ao do pagamento “pro
rata tempore”, ou por outro indice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA néo
tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

20.6 - A despesa decorrente desta licitacdo correra por conta das seguintes dotagdes:
2.07.01.12.361.0005.1.0009-449051-1500

2.07.02.12.361.0005.1.0011-449051-1542

NOTA 1: O encaminhamento da nota fiscal para pagamento podera ser feito através do envio
dos documentos para o0 e-mail: compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA ou ndo
veracidade das informagbes prestadas, poderd acarretar, resguardados o0s preceitos legais
pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sancdes:

a) Adverténcia pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para o Municipio de
Fervedouro, na entrega da execugdo da obra, ainda que inicial, intermedidrio ou de
substituicdo/reposicao.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servigo para 0 caso de atraso superior a
10 (dez) dias corridos ou em situacdes que acarretem prejuizo a Administracdo, na entrega da
execucdo da obra, ainda que inicial, intermediario ou de substituicdo/reposicao.

c) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de execucdo imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato se deixar de executar a obra, no prazo
determinado, ainda que inicial, intermediario ou de substitui¢cdo/reposicao.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servigo se deixar de executar
a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediario ou de substitui¢cdo/reposicéo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOUROQO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Hondrio Pedrosa Ferraz, n° 25, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36.815-000
CNPJ: 26.139.790/0001-84 — Tel.: (32) 3742-1590
www.fervedouro.mg.gov.br | email: compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br

s
2
-
%

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, 84°, da Lei 14.133/21;

f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, 85° da Lei
14.133/21,

21.2 - As penalidades acima relacionadas ndo séo exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo
outras ocorréncias ser analisadas e ter aplicacdo por analogia e de acordo com a Lei n°® 14.133/21,
em especial aos artigos 155 a 163.

21.3 - As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21.4 - EXTENSAO DAS PENALIDADES:

21.4.1 - As sangOes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar e contratar com 0 CONTRATANTE podera ser também, aplicada, sem prejuizo das sanc¢des
penais e civis, que:

21.4.1.1 - Retardarem a execucdo da licitacao;

21.4.1.2 — Demonstrar em ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao e;

21.4.1.3 - Fizerem declaracdo falsa ou cometerem fraude fiscal.

22 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

23.1 - O Objeto contratado tera vigéncia de 5 (cinco) meses, podendo ser prorrogado por meio de
Termo Aditivo conforme art. 105 e segs., da Lei Federal n°® 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes
posteriores.

24 - DO REAJUSTAMENTO
24.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, ndo havera reajustamento de precos, no prazo
inferior a 01 (um) ano.

25 - DA GARANTIA CONTRATUAL

25.1 - Seré exigida a prestacdo de garantia para garantir a execucdo das obras, objeto do contrato,
que seré celebrado com a empresa contratada, vencedora desta Concorréncia Eletrénica, conforme
disposto no artigo 96 da Lei Federal n® 14.133/21.

25.2 - Cabera a empresa contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-garantia;

I11. Fianca bancaria.

25.3 - A garantia a que se refere o item 25.2 serd de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato e terd seu valor atualizado nas mesmas condi¢des daquele, previstas neste edital e em seus
anexos.

25.4 - A garantia sera prestada pela contratada em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data prevista
para a assinatura do contrato e lhe sera liberada ou restituida 30 (trinta) dias ap6s o término de
vigéncia do contrato e o recebimento definitivo das obras pelo municipio, a contar do requerimento
do interessado, instruido com o termo de recebimento definitivo da obra, dirigido a Secretaria de
Municipal de Obras. A liberacdo se dara mediante autorizacdo da Secretaria Municipal de Obras,
apoOs parecer favoravel da Assessoria Juridica. Em se tratando do Item 25.2, Il, o prazo para
prestacdo da garantia serd de 01 (um) més ap6s a homologacdo, condicdo para assinatura do
contrato.

25.5 - A devolucdo da garantia ndo exime a contratada de suas responsabilidades legais e
contratuais.
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25.6 - A falta de prestacdo de garantia, no prazo aqui definido, importard na desclassificacdo da
contratada.

26 - DISPOSICOES GERAIS

26.1 — Homologada a licitacdo o adjudicatario recebera autorizacao de fornecimento ou instrumento
equivalente.

26.2 — Caso o adjudicatario ndo preste o servico ou forneca o(s) bem(s), objeto do certame, de
acordo com a sua proposta, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacdo, para execucao do servico.

26.3 - E facultado a0 AGENTE DE CONTRATAQAO ou a AUTORIDADE COMPETENTE,
em qualquer fase do julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo e a afericio do ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a
elaboracdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

26.4 — Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo para execugdo dos servigos, decorrentes desta
licitacdo, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

26.5 — Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servicos, dentro do
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas

26.6 — Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatério, observada a ordem de
classificacdo nesta licitacéo.

26.7 — Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles
listados pela Lei n® 14.133/21, nos artigos 137 a 139.

26.8 — A AUTORIDADE COMPETENTE podera nas mesmas condi¢des contratuais, realizar
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme estabelecido no art. 125, Lei n°® 14.133/21.

26.9 — Serd dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos
documentos de habilitacdo apresentados na sessao.

26.10 - E vedado a contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.

26.11 - A presente Licitacdo somente poderd ser revogada por razdes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por
ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
comprovado.

26.12 - O AGENTE DE CONTRATACAO, no interesse da Administracdo, podera relevar
omissdes puramente formais observadas na documentacao e proposta, desde gue ndo contrariem a
legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da licitacdo, sendo possivel a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

26.13 — E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela apds aberta a sessdo da licitacio.
26.14 - Informacgdes complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente
Licitacdo serdo prestadas pelo AGENTE DE CONTRATACAO de forma exclusiva pela
plataforma de licitagdes Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

26.15 - Integram o Presente Edital:

a) Anexo | — Termo de Referéncia/Projeto Basico;

a.1) Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

b) Anexo Il - b) Anexo Il — PROPOSTA DE PRECOS (PLANILHA ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSISCO-FINANCEIRO, BDI)

c) Anexo 111 — Minuta do Contrato;

d) Anexo IV — Atestado de visita técnica.
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26.16- Interessados poderdo adquirir copia do Edital somente via download do arquivo através do
Portal Eletrénico http://www.licitardigital.com.br ou site: www.fervedouro.mg.gov.br.

26.17 - O licitante devera examinar detidamente as disposi¢Oes contidas neste Edital e seus anexos,
pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletronico de licitagdo utilizado,
submete-a a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como
representa o conhecimento do objeto em licitagdo e a observancia dos preceitos legais e
regulamentares que a regem, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

26.18 - No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus anexos, prevalecerdo as
disposicdes do primeiro.

26.19 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

26.20 - Cada licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo, sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer
época ou oportunidade, a apresentacdo de outros documentos ou informagfes complementares que
se fizerem necessarios, a fim de completar a instrugdo do processo, conforme faculta o Art. 59, § 2°
c/c art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

26.21 - E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as
sancdes legais e administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/21 e no Cédigo Penal Brasileiro.
26.22 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de
interesse publico ou anulé-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como prorrogar o
prazo para recebimento das propostas e/ou sessdo de lances, desqualificar qualquer licitante ou
desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento de
qualquer natureza.

26.23 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

26.24 — O Instrumento Convocatdrio é parte integrante do Contrato.

26.25. InformacGes sobre o andamento da licitacdo poderdo ser obtidas junto a Comissao de
LicitacOes, nos dias Uteis, das 08h00min. as 11h0Omin. e de 13h0Omin as 16h00min ou pelo
telefone (32) 3742-1167 ou 3742-1590 e e-mail: compraselicitacoes@fervedouro.mg.gov.br. Ainda,
poderdo ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrdnico http://www.licitardigital.com.br.

Fervedouro/MG, 14 de outubro de 2024.

APARECIDA FUMIAN COSTA BARBUTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AUTORIDADE COMPETENTE
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ANEXO I

PROCESSO LICITATORIO N.° 042/2024
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2024
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

TERMO DE REFERENCIA
1- CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1- Contratacdo de empreitada global para a construcdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues
Valente, conforme especificacBes e quantitativos da planilha orcamentaria em anexo, conforme condicGes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2- Os servigos objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.
1.3- O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato e da
emissdo da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4- O contrato oferece maior detalnamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2- FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1- A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2- O Municipio de Fervedouro/MG, no presente momento, ndo possui plano de contratacdo vigente para o
exercicio de 2024, havendo a possibilidade de realizar o PCA para 0 exercicio seguinte. Entretanto, ha a
previsao orcamentaria para a despesa que se propoe.

3- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1- A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1- Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos e pormenorizado em tdpico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de ContratacBes Sustentaveis:

4.1.1- Pensar sobre a destinacao dos residuos ja existentes nas localidades;

4.1.2- Minimizacao do desperdicio de materiais durante a construgdo, planejando com preciséo a quantidade
necessaria e reutilizando os excedentes sempre que possivel;

4.1.3- Utilizacdo de técnicas de construgdo eficientes para reduzir o consumo de energia e agua durante o
processo de construcdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente;

4.1.4- Priorizar empresas que estejam localizadas mais préximas do local do projeto para reduzir as emissdes
de gases de efeito estufa associadas ao transporte de materiais e equipamentos;

4.1.5- Avaliacdo acerca do impacto do projeto da construcdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues
Valente, sobre a biodiversidade local e implementacdo de medidas para mitigar quaisquer impactos
negativos, como a preservacao de areas verdes ou a criacdo de corredores ecolégicos;

4.1.6- Obtencdo de licenciamento ambiental, caso seja necessario;

4.1.7- Sensibilizac&o e capacitacéo dos servidores.

Subcontratacéo

4.2- N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

4.3- Haverda exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133 de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Visita Técnica

4.4- E facultada as empresas realizarem visita a0 Municipio de Fervedouro, para que as licitantes possam
conhecer seu ambiente fisico, dimensionar os servicos, verificar suas condi¢des técnicas, planejar a execugdo
do objeto desta licitacdo e formular sua proposta comercial.
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4.5- As empresas interessadas em realizar a visita técnica por um profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, no caso 0 CREA/CAU, onde deverdo ser agendada por
meio do seguinte telefone: (32)98881-2912 com LARISSA FACCHINI BARBOSA e ou (32) 98499-5333
com Gleidstony Rodrigues de Souza, portando os seguintes documentos:

a) Carteira do CREA/CAU do profissional que realizara a visita técnica;

b) Contrato Social e a Ultima alteracdo da empresa licitante;

¢) Procuracdo publica ou Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da empresa outorgando
poderes para o representar perante 0 municipio;

d) Certiddo do CREA/CAU da empresa licitante.

4.6 - A visita técnica para conhecimento das condi¢Oes locais das futuras obras, deverd realizar em até 02
(dois) dias Uteis anteriores a data de realizacdo do processo licitatorio, em dias Uteis, podendo esta ser
agendada através do telefone (32) 98499-5333 ou (32)98881-2912. Para acompanhamento da visita, sera
designado um representante do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG.

4.7 - As proponentes gque assim procederem receberdo um Atestado de Visita Técnica, que deverd ser
entregue juntamente com os documentos de Habilitagdo, conforme constante no ANEXO IV - Modelo de
declaracgdo de visita técnica.

Obs: A visita técnica é opcional, mas, ndo podera o Licitante vencedor alegar posteriormente
desconhecimento do local objeta da reforma/obra para se furtar as suas obrigacées contratuais.

5 - EXECUCAO DO OBJETO

Condicgoes de execugao

5.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1- Inicio da execucdo do objeto se dara 5 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato, emissdo e
recebimento da ordem de servico.

5.1.2 - Cronograma de realizagdo dos servigos, conforme o cronograma fisico-financeiro em anexo.

Local e horério da prestacdo dos servigos

5.2 - Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Projetada, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36815-
000.

5.3 - Os servicos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sexta 07:00 as 17:00 horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.4 - Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em planilha
orcamentaria e memorial descritivo, promovendo sua substituicdo quando necessario, desde que mantenha
uma boa qualidade.

Informac0es relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5 - A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1- Construcdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente, na zona urbana do municipio de
Fervedouro.

Especificagdo da garantia do servico (art. 40, 8§1°, inciso 111, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.6- Havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133 de 2021 pelas
razBes constantes no Estudo Técnico Preliminar.

Procedimentos de transicgéo e finalizacdo do contrato

5.7- A obra s6 sera considerada finalizada apds a aprovacao da fiscalizacdo técnica da Engenheira Civil do
municipio de Fervedouro/MG.

6- GESTAO DO CONTRATO

6.1- O gestor do contrato devera respeitar todas as normas contidas no Decreto Municipal n°1.481/2024;

6.2- O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.3- Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugéo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.
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6.4- As comunicacg0es entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.5- O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.6- ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informac@es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢6es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.7- A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

6.8- A Contratada devera manter um preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o periodo
da execucdo da obra.

6.9- A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9.1- A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput), neste caso, o responsavel pela demanda.
Fiscalizacd@o Técnica

6.10- Fica designado como Fiscal Técnica a servidora municipal e Engenheira Civil, Larissa Facchini
Barbosa, possuindo registro no CREA / MG 316.376/D;

6.11- O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuices previstas no Decreto Municipal n°
1481/2024, acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéao;

6.12- O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19);

6.13- Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacbes
para a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

6.14- O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

6.15- No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.16- O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagao ou a prorrogacgao contratual.

Gestor do Contrato

6.17- Fica designado como gestor do contrato o servidor municipal Braulio Willian Pedrosa Nacari;

6.18- O gestor do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no Decreto Municipal 1481/2024,
coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo;

6.19- O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.20- O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicOes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais;

6.21- O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal técnico,
guanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
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execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes;

6.22- O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.23- O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag6es sobre a consecucao dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo;

6.24- O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
do contrato.

7- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1- O pagamento pelo efetivo Boletim de Medig&o sera efetuado conforme Planilha e Cronograma Fisico-
Financeiro, & CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
correspondente e demais documentos exigidos pela engenharia, com a aceitacao e atesto do responsavel pelo
recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronolégica de pagamentos, nos termos do art. 141 da
Lei n° 14.133/21, ainda:

7.1.1- A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsavel
pela fiscalizacdo que somente atestara a realizacdo dos servicos e liberard a Nota Fiscal para pagamento
quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

7.1.2 — O pagamento seré realizado até 10 (dez) dias Uteis ap6s a emissdo do Nota Fiscal, se atender todas as
exigéncias dos itens 20.1 e 20.1.1, caso contrario a contagem sO iniciard apds a aceitacdo dos servigos
prestados pela fiscalizacdo do Municipio de Fervedouro e cumprimento pela empresa de todas as condi¢es
pactuadas.

7.1.3 - Para execugdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal correspondente,
emitida sem rasura, em nome do Municipio de Fervedouro, informando o nimero de sua conta corrente e
agéncia Bancéria, Numero do Contrato, Nimero do Processo Licitatorio, Retencdo Imposto de Renda de
1,20% sobre o valor total da Nota Fiscal CONFORME IN N° 2.145/2013 E 1.1234/2012 DA RECEITA
FEDERAL para empresas ndo optantes pelo Simples Nacional, bem como demais informagdes solicitadas
pelo Setor de Compras e Licitacdes.

7.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa, aquela seréa
devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que o mesmo providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipOtese, 0o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a regularizagdo da situacdo ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer énus ao Municipio de Fervedouro.

7.1.5 — Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.5.1 - Néo produzir os resultados acordados;

7.1.5.2 - Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas.
7.1.6 - A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.1.6.1 - Quantidade de servicos realizados;

7.1.6.2 - Unidade dos servigos realizados;

7.1.6.3 - Qualidade dos servigos realizados.

7.2 — O Municipio ira realizar as medi¢cbes mensalmente, atestando a execucdo das obras e servicos de
engenharia.

7.3 - A critério da Administracdo poderao ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir
despesas com multas, indenizacgdes a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 — O Municipio de Fervedouro podera sustar todo e qualquer pagamento do prego ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipéteses abaixo e
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme
enunciado:

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo orgdo fiscalizador do
Municipio de Fervedouro.
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Rubrica

b) Nao cumprimento de obrigacdo assumida, hipotese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execucdo do servigo ou paralise 0S mesmos por prazo que
venha a prejudicar as atividades do Municipio de Fervedouro.

d) Débito da CONTRATADA para com o Municipio de Fervedouro quer proveniente da execucdo deste
instrumento, quer de obrigacGes de outros contratos.

e) Em qualquer das hipGteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais clausulas e
obrigacOes estabelecidas neste instrumento.

7.5 - Respeitadas as condigOes previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por
culpa do Municipio de Fervedouro, os valores devidos serdo acrescidos de encargos financeiros de acordo
com o indice de variagdo do INPC do més anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro indice
que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso.
Do recebimento

7.6 - Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.6.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.7 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelo fiscal técnico mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133).

7.7.1 - O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2 - O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.7.3 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que poderé resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.4 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.7.5 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.7.6 - A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.7.7 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo e & entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.7.8 - Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.8 - Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.9 - Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.9.1 - Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugédo
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contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes, conforme regulamento.

7.9.2 - Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.9.3 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.9.4 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

7.9.5 - Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.10 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissao
de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

7.11 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.12 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidagéo

7.13 - Recebida a Nota Fiscal devidamente acompanhada de Boletim de Medic&o aprovado pela engenharia,
correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo.

7.14 - Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.15 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0
prazo apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.16 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.17 - A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6érgdo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18 - Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.19 - N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.21 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

Prazo de pagamento


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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7.22 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias (teis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme segéo anterior.

Forma de pagamento

7.23 - O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.24 - Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.25 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.25.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.26 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Antecipacdo de pagamento

7.27 - A presente contratacdo permite a antecipagdo de pagamento.

8- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAQ

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

8.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de execugdo

8.2 - O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3 - Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos seré o valor global estimado para a contratacgao.

8.3.1 - O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracdo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art.
59, 83°, da Lei n° 14.133/2021);

8.3.2 - Valor global: conforme valor estimado da licitacéo.

Exigéncias de habilitacéo

8.4 - Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.4.1 - Habilitac&o juridica

a) registro comercial no caso de firma individual,

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e Ultima alteracdo (se houver) em vigor, devidamente
registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de
sociedade por agdes, acompanhados de documentos que comprovem a elei¢do de seus administradores;

c) comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
composicao da diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

8.4.2 - Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartdo do CNPJ, que também
servira para fins de comprovacdo do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e & divida Ativa da
Unido e prova de regularizacdo perante o instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual,

d) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;
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e) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF - FGTYS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por
penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, serd aceita a Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas,
gue tenha os mesmos efeitos da CNDT;

8.4.3 - Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Balanco Patrimonial e demonstracdo de resultado dos dois Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econémico financeira da licitante, vedada a
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, COM PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO DE R$ 100.000,00.

b) Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou o0 seu primeiro exercicio contabil, por ter sido constituida
a menos de um ano, deverd apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o balanco de abertura,
considerando-o para fins de comprovagao da boa situacdo financeira.

c) Para efeitos de comprovacdo da boa situacdo financeira do licitante, serdo avaliadas as demonstracGes de
Liquidez Corrente, Liquidez Geral e indice de Solvéncia Geral, realizando-se célculo de indices contabeis,
adotando-se as seguintes formulas e pontuagoes:

c.1) indice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

¢.2) indice de Solvéncia Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):
ISG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

¢.3) indice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

ILC = _(Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

OBSERVAGCAO: Nos indices acima manter as 2 (duas) casas decimais.

c.4) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos, anexados ao balango, e
devendo constar em declaracdo de emitida e assinada pelo contador da empresa.

d) Certiddo negativa de PEDIDO DE FALENCIA, RECUPERAQAO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL E DE CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data
de emissdo ndo anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo ndo constar do
documento.

Nota 01 — A verificacdo pelo 6rgdo ou entidade promotora do certame nos sitios eletrdnicos oficiais de
orgdos e entidades emissores de certid@es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

Nota 02 — As certiddes que ndo tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-do como validas
por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissao.

Nota 03 — A auséncia de anexacdo de certiddes fiscais que possam ser conferidas em meio eletrénico ndo
sera motivo Unico para inabilitacdo do fornecedor, podendo o Agente de Contratacdo realizar a pesquisa
eletrénica para fins de analise da regularidade fiscal da empresa.

8.4.4 - Qualificacdo Técnica

a) Apresentar Atestado de Visita Técnica, nos termos do item 6.14 (opcional) ou apresentar Declaragdo que
tem pleno conhecimento do local onde seré executado a obra.

b) Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

c) Certiddo do CREA do Engenheiro que sera o responsavel pela obra;

d) A Licitante devera apresentar Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil ou CAU Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, na modalidade Arquitetura e Urbanismo e respectivos atestados de responsabilidade técnica
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU
deverd apresentar Certiddes de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s),
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comprovando o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra,
comprovadamente integrante(s) do quadro de funcionérios da licitante, por execugdo e/ou coordenagdo de
servigos de reforma.

d.1) Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
contemplar os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, podendo ocorrer somatérias dos itens
descritos acima;

e) O responsavel técnico indicado no(s) atestado(s) apresentado(s), que devera ser sécio(s), empregado(s),
proprietario(s) ou contratado da licitante, na data da entrega da proposta, admitindo-se sua substituicdo por
profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente autorizada pela Secretaria
Municipal de Obras;

f) Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrada(s) no CREA e acompanhados da
certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel Técnico podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos
no quadro acima.

g) A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro da empresa se fard através de um
dos documentos a seguir relacionados:

g.1) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);

g.2) Contrato de trabalho;

g.3) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

g.4) Contrato de prestacdo de servigos autbnomos em plena vigéncia,;

g.5) Em se tratando de sdcio, esta comprovacao devera ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente
registrado no 6rgao competente;

8.4.4.1 - As autenticacBes somente serdo feitas pela Comissdo Permanente de Licitacdo mediante cotejo da
copia com o original.

8.4.4.2 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional
deverd participar das obras objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura.

OBS: Nos casos em que a certidao estiver positiva para recuperacdo judicial ou extrajudicial, a empresa
deverd apresentar a comprovacdo de que o plano de recuperacdo foi homologado judicialmente, nos termos
do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, devendo ainda, demonstrar os demais requisitos para habilitagdo
econdmico-financeira como qualquer outro licitante.

9- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1- O custo estimado total da contratacdo é de R$2.136.756,57 (dois milhdes cento e trinta e seis mil
setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos na
planilha orgamentaria em anexo.

10- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1- As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido.

10.2- A contratacdo sera atendida pelas seguintes dotacoes:

2.07.01.12.361.0005.1.0009-449051-1500

2.07.02.12.361.0005.1.0011-449051-1542

10.3- As dotacdes relativas aos exercicios financeiros subsequentes serdo indicadas ap6s aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Fervedouro, 11 de outubro de 2024.
Larissa Facchini Barbosa
Engenheira Civil CREA MG 316.376/D
Fiscal do Contrato

Donizeth Candido de Oliveira
Secretario Adjunto de Obras
Responsavel pela Solicitacéo
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APENDICE DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ETP n°: 15/2024

Servidor/equipe responsavel pela elaboragéao:

Larissa Facchini Barbosa
Donizeth Candido de Oliveira

Agente Publico do setor de licitagGes responsavel pelo acompanhamento da elaboragéo do ETP:

Ronaldo Silvério Xisto (agente de contratacao)

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solucdo para atender a necessidade
da Secretaria Municipal de Obras, nos termos a seguir expostos.

I DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e
Engenheira Civil, da Prefeitura Municipal de Fervedouro/MG é a escolha da melhor solucéo para atender a
necessidade da mesma. Este documento é fundamental para a elaboragdo do Projeto Basico de Engenharia
Civil referente a contratacdo de empreitada global para construcdo da Escola Municipal Cemei José
Rodrigues Valente.

A construcdo dessa Escola representarda um passo fundamental para o fortalecimento da educagdo no nosso
municipio, oferecendo um espaco adequado para atender até 245 alunos em turnos matutino e vespertino.
Para garantir que essa importante obra seja executada de forma eficiente e dentro dos prazos estipulados, a
contratacdo de uma empreitada global se tornard imprescindivel, visto que esse é um modelo de
contratacdo onde a empresa responsavel pela obra assumira a totalidade da execugdo do projeto,
abrangendo desde o planejamento até a entrega final da edificacdo. Esse modelo traz inimeras vantagens,
especialmente em um projeto de grande importancia como a constru¢do de uma nova escola em nosso
municipio.

Primeiramente, a empreitada global proporcionard uma maior integracdo entre as diversas etapas da
construcdo, pois, atraves de um Unico responsavel, os riscos de falhas de comunicacdo e descoordenagdo
entre diferentes fornecedores e prestadores de servicos serdo significativamente reduzidos, traduzindo em
um cronograma mais eficiente e em menos atrasos na entrega da obra.

Além disso, a contratacdo de uma empreitada global permitira uma melhor gestdo financeira do projeto,
visto que, a0 possuirmos um orcamento pré-estabelecido e através da responsabilidade total da empresa
contratada, havera uma maior previsibilidade de custos e menos chances de surpresas financeiras. Essa
clareza serd fundamental, considerando a importancia de cada recurso investido na educagdo e no
desenvolvimento das criangas do nosso municipio.

Outro ponto relevante sera a qualidade da obra. Empresas que atuam em regime de empreitada global
costumam ter maior comprometimento com o resultado final, uma vez que sua reputacdo e futuro mercado
estdo diretamente ligados a satisfagdo do contratante. Assim, a construcao da Escola Municipal Cemei José
Rodrigues Valente terd maiores garantias de atender aos padrdes de seguranca e qualidade exigidos,
proporcionando um ambiente de aprendizado adequado e acolhedor para os alunos.

A escolha do local e a estrutura planejada para a escola foram pensadas para atender a demanda crescente
por educacdo infantil de qualidade. A Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente ndo apenas ira
propor a ser um espaco de aprendizado, mas também um ambiente que promoverd o desenvolvimento
social e emocional dos alunos.

Por fim, a contratacdo de uma empreitada global ndo apenas agilizard o processo de construcdo, mas
também trara seguranca e transparéncia a gestao publica, garantindo que a obra esteja concluida dentro dos
padrBes esperados e no prazo estabelecido. Com a construcéo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues
Valente, estaremos dando um importante passo em dire¢do a uma educacdo de qualidade, que é a base para
um futuro melhor para nossas criangas e, consequentemente, para toda a comunidade.

1. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATA(;OES ANUAL
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O Municipio de Fervedouro/MG, no presente momento, ndo possui plano de contratacdo vigente
para o exercicio de 2024, havendo a possibilidade de realizar o PCA para o exercicio seguinte. Entretanto,
h& a previsdo orcamentaria para a despesa que se propde.

I1l.  REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser adquirido, se dara por meio de licitacdo na modalidade de Concorréncia Publica, por menor
preco global, executada pelo regime de empreitada por preco unitério, onde estara se empenhando para
oferecer servigos de infraestrutura. Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes e em conformidade com a legislacdo vigente e os
padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, assim como, devera corresponder ao que esta
disposto na Planilha Orgamentéria, na Memoria de Célculo, na Proposta de BDI, no Cronograma Fisico-
Financeiro, no Memorial Descritivo e no Projeto Basico de Engenharia Civil. A prestacdo do servico ndo
gerara vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a administracdo publica, vedando-se
gualquer relacdo entre eles que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

REQUISITOS INTERNOS

a) Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber;

b) Definigdo dos servigos a serem executados;

c) Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes
e recomendacdes dos fabricantes;

d) Definicdo do orgamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Execucdo da construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente, conforme
guantitativos previstos nos projetos;

f) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / MG, da qual devera constar 0s
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados;

g) Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidGes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / MG, em nome dos profissionais que exercerdo a fungao
de responsaveis técnicos, comprovando a execucao de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

h) Definicdo de clausulas e condigdes para a execugdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo dos servicos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais
competitivos para a contratacéo.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)
Modalidade Concorréncia no regime de empreitada por prego global, a se processar de forma eletronica,
por menor preco, nos termos da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021. A Concorréncia esta estabelecida no
inciso XXXVIII do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021, segundo o qual a concorréncia ¢ “modalidade de
licitacdo para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de
engenharia”.

Da Subcontratacao
N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

Havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e sequintes da Lei n® 14.133 de 2021 pelas
razBes constantes neste Estudo Técnico Preliminar.
V. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

O quantitativo estimado foi baseado naquele suficiente para a suprir a demanda da Secretaria em
guestdo, conforme levantamento detalhado e especificado pela Engenheira Civil da Prefeitura Municipal
de Fervedouro/MG, tendo embasamento em uma visita técnica previamente realizada, resultando em um
guantitativo completo das obras a serem executadas. Segue o descritivo na tabela abaixo.
ITEM DESCRICAO UN QUANT.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI JOSE
RODRIGUES VALENTE

1.

UN 1

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

N&o sera o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois, hd no mercado
nacional diversas empresas de engenharia para realizagdo de obras e servigos por preco unitéario, o que
possibilitara uma ampla concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando transparéncia e
legalidade para requerida contratagcdo. Assim, foi elaborada pela Engenheira Civil da responsavel pelo
planejamento da licitagdo, uma planilha orgamentéria acompanhada de sua meméria de calculo onde estdo
discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servigcos que serdo aplicados na
contratacao, projeto basico e plantas. Vale ressaltar que a referéncia da Planilha Or¢amentaria foi baseada
nas tabelas do SINAPI e SETOP, em conformidade com o Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril de
2013 e publicagdo “Orientagdes para elaboragdo de planilhas orgamentarias publicas — TCU” e com o
Decreto Municipal n° 1.480, de 2024.

VI. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

O valor total previamente estimado para esta contratacdo é de R$2.136.756,57 (dois milhdes
cento e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). A estimativa
de precos da contratacdo se deu de acordo com o Decreto Municipal n° 1.480, de 2024, sendo compativel
com 0s quantitativos levantados no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil e do SETOP, que sdo tabelas utilizadas para orcamentos
de obras em geral, mantida pela Caixa Econ6mica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da
Construgéo Civil no Brasil. O SETOP é uma planilha com referéncia de pregos para obras do Estado De
Minas Gerais, possuindo pregos unitarios, regionalizados e atualizados, visando uma melhor garantia na
execucdo e melhor resultado econdmico das obras a serem realizadas. Tais sistemas de custos da
construcdo civil sdo disponibilizados na internet pela Caixa Econdmica Federal e pelo site do Governo de
Minas Gerais, tendo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA) como 6rgao
responsavel pela mesma. Preliminarmente, baseados em orgcamento prévio estimativo e em valores obtidos
em outras obras similares executadas.

Justificativa: A contratacdo de empreitada global para a constru¢do da Escola Municipal Cemei
José Rodrigues Valente se justifica pela necessidade de garantir a eficiéncia e a qualidade na execucdo do
projeto, que visara atender até 245 alunos em cada turno (vespertino e matutino). Esse modelo de
contratacdo oferecerd uma solucéo integrada, na qual a empresa contratada se responsabilizara por todas as
etapas da obra, desde o planejamento até a entrega final, 0 que otimizara o uso de recursos publicos e
reduzira o risco de atrasos e problemas de coordenacao entre fornecedores.

Além disso, a empreitada global proporcionard maior controle financeiro, ja que os custos do
projeto sdo estabelecidos de forma mais clara desde o inicio. Esse controle serd fundamental para
assegurar que o orcamento destinado a construcdo da escola seja utilizado de maneira transparente e
eficaz, evitando surpresas financeiras que possam comprometer 0 andamento ou a qualidade da obra.
Dessa forma, garantir-se-4 que 0s recursos investidos sejam adequadamente direcionados para a criagdo de
um espaco educacional seguro e moderno.

Contudo, a qualidade da execucdo também sera um fator essencial para a escolha desse modelo de
contratacdo. Ao centralizar a responsabilidade em uma Unica empresa, serd possivel assegurar maior
comprometimento com 0s prazos e com o atendimento aos padrfes técnicos exigidos para a construcdo de
uma escola. Isso sera especialmente importante para garantir que os alunos tenham um ambiente adequado
para o aprendizado.

Portanto, a construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente visard fortalecer o
sistema educacional do municipio, proporcionando vagas para um numero significativo de criancas em
idade escolar. Isso contribuira para a reducéo do déficit de vagas, aumentando o acesso a educagéo infantil
de qualidade. O impacto social sera significativo, promovendo a inclusdo educacional e oferecendo
melhores oportunidades para o desenvolvimento das criancas, 0 que, a longo prazo, trara beneficios para
toda a comunidade.

VIl. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratacdo de uma empreitada global para a constru¢do da Escola Municipal Cemei José

Rodrigues Valente se apresenta como a melhor solucdo para garantir a execugdo do projeto de forma
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eficiente e integrada, atendendo as demandas educacionais do municipio. Nesse modelo, a empresa
contratada assumira a responsabilidade por todas as fases da obra, desde o planejamento, compra de
materiais, execucdo dos servigos e finalizacdo, evitando a fragmentagdo nas etapas do projeto,
possibilitando uma coordenacao mais agil e eficaz, além de garantir que a construcdo seja concluida dentro
do prazo estabelecido.

Outro beneficio dessa abordagem serd a previsibilidade e controle financeiro. Com uma Unica
empresa responsavel por todas as fases da obra, o contrato sera firmado com base em um or¢camento
global, evitando custos adicionais e imprevistos durante o processo. Dessa forma, o municipio terd maior
seguranca quanto a aplicacdo dos recursos publicos, garantindo que os investimentos sejam alocados de
maneira responsavel e transparente, resultando em uma estrutura educacional que atendera plenamente as
necessidades da comunidade.

Além disso, a empreitada global assegurara a qualidade da obra como um todo, pois a empresa
contratada tem interesse em cumprir 0s requisitos de qualidade e seguranca, dado seu compromisso
integral com o projeto. Esse modelo também facilitard o acompanhamento técnico, garantindo que todas as
normas e padrdes sejam seguidos, resultando em um ambiente adequado para o aprendizado. Assim, a
solucdo da empreitada global ndo s6 otimizara a gestdo do projeto, mas também oferecera a comunidade
uma escola moderna e funcional, pronta para promover o desenvolvimento educacional das criancas.

VIII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O né&o parcelamento da contratacdo se justifica pela necessidade de garantir a continuidade e eficacia dos
servigos prestados, especialmente em projetos de grande porte, como a constru¢do da Escola Municipal
Cemei José Rodrigues Valente, que serd localizado na zona urbana de Fervedouro/MG. Parcelar a
contratacdo poderia resultar em atrasos na execucdo do projeto, fragmentacdo na gestdo e supervisdo da
obra, além de potenciais custos adicionais relacionados a administracdo de multiplos contratos. Manter a
contratacdo como um todo possibilita uma abordagem integrada e coordenada na execucdo do projeto,
permitindo uma gestdo mais eficiente de recursos, prazos e qualidade. Dessa forma, optar pelo ndo
parcelamento da contratacdo é fundamental para garantir a entrega oportuna e bem-sucedida para a
construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente, que proporcionard o atendimento de até
245 alunos por turno, tanto matutino quanto vespertino.

IX. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a contratacdo da empreitada global para a construgdo da Escola Municipal
Cemei José Rodrigues Valente sdo amplos e impactam positivamente a educagdo e o desenvolvimento da
comunidade local. O primeiro e mais evidente resultado sera a entrega de uma estrutura fisica moderna,
segura e bem planejada, capaz de atender até 245 alunos tanto no turno matutino, quanto no turno
vespertino. Essa infraestrutura oferecera um ambiente adequado para o aprendizado afim de estimular o
desenvolvimento educacional e social das criangas.

Outro resultado esperado serd a otimizagdo dos recursos publicos, com a conclusdo da obra dentro do
prazo e do orcamento estabelecido. Com a empreitada global, a gestdo financeira sera mais previsivel e
transparente, reduzindo o risco de custos adicionais e de desperdicios durante a execucao. Essa eficiéncia
no uso dos recursos fortalecera a confianca da populacdo na administracdo publica, garantindo que o
dinheiro investido seja utilizado de forma responsavel e de que a obra atendera aos padrdes de qualidade e
seguranga

Além disso, a construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente visara fortalecer o sistema
educacional do municipio, proporcionando vagas para um numero significativo de criancas em idade
escolar. Isso contribuird para a reducdo do déficit de vagas, aumentando o acesso a educacao infantil de
qualidade. O impacto social sera significativo, promovendo a inclusdo educacional e oferecendo melhores
oportunidades para o desenvolvimento das criangas, o0 que, a longo prazo, trard beneficios para toda a
comunidade.

X. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CONTRATACAO

Antes de proceder a contratacdo da empreitada global para a construgdo da Escola Municipal
Cemei José Rodrigues Valente, a administracdo municipal de Fervedouro precisara adotar uma série de
providéncias para garantir o sucesso do projeto. Em primeiro lugar, serd essencial a elaboragdo de um
projeto detalhado, que contemple todas as especificacdes técnicas e requisitos da obra, desenvolvido por
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profissionais qualificados. Esse projeto servirdA como base para orientar a execucdo da empreitada,
garantindo sua eficiéncia e qualidade.

Além disso, sera necessario realizar um estudo de viabilidade financeira para avaliar a capacidade
do municipio de arcar com os custos da obra. Esse estudo envolverd a analise dos recursos disponiveis, a
projecao dos custos estimados da empreitada e a identificacdo de possiveis fontes de financiamento, como
recursos préprios do municipio ou captacdo de recursos externos por meio de convénios ou
financiamentos.

Outra providéncia importante serd a realizacdo de um processo licitatorio transparente e
competitivo para a selecdo da empresa responsavel pela execucdo da empreitada. Esse processo devera
seguir as normas e regulamentos estabelecidos pela legislagdo vigente, garantindo a igualdade de
condicdes entre os concorrentes e a escolha da proposta mais vantajosa para 0 municipio.

Ao adotar essas providéncias previamente a contratacdo, a administracdo municipal de Fervedouro
assegurara a eficiéncia, transparéncia e legalidade do processo, contribuindo para o sucesso e a qualidade
da obra.

XI. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o serdo necessarias contratacdes correlatas para esta contratacao.

XIl. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS

A construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente, trard inimeros beneficios
educacionais e sociais para 0 municipio. No entanto, como em qualquer obra de grande porte, serd
necessario considerar os possiveis impactos ambientais e adotar medidas mitigadoras adequadas para
reduzir eventuais efeitos negativos ao meio ambiente.

Entre os principais impactos ambientais que poderdo ocorrer durante a construgéo, destacam-se a
geracdo de residuos sdlidos, a emisséo de poluentes atmosféricos e ruidos, a possivel degradacéo do solo e
0 consumo excessivo de &gua e energia. A movimentacdo de maquinas e equipamentos podera gerar
poeira e poluentes, enquanto o descarte inadequado de materiais de construgdo podera contribuir para a
poluigdo do solo e dos recursos hidricos proximos. Além disso, a alteragdo do terreno poderd afetar a fauna
e a flora da regido, aumentando o risco de desequilibrios ecol6gicos.

Para mitigar esses impactos, varias medidas poderdo ser adotadas no &mbito da empreitada global.
Primeiramente, sera fundamental implementar um plano de gerenciamento de residuos sélidos, que
incluird a separagdo, reciclagem e descarte adequado dos materiais utilizados na construcdo, evitando o
acumulo de entulho e a contaminacdo do solo e da &gua. Outra medida importante sera a adogdo de
técnicas de construgdo sustentaveis, como o uso de materiais de baixo impacto ambiental e a otimizagdo
do consumo de recursos, como agua e energia, por meio de tecnologias eficientes e de praticas de
reutilizag&o.

Além disso, dever-se-a prever a implementacdo de barreiras fisicas e o controle de emissao de
poeira e poluentes atmosféricos, utilizando equipamentos modernos e de baixa emissdo. O controle do
nivel de ruido também sera essencial para minimizar o incbmodo & populacéo local, visto que, a obra sera
realizada em uma éarea urbana. Quanto a preservacdo do solo e da vegetacdo, o projeto de construcao
devera incluir medidas de compensacao ambiental, como a replantacdo de arvores e a recuperacao de areas
degradadas, garantindo que o impacto sobre o ecossistema seja minimizado.

Em resumo, embora a construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente traga muitos
beneficios a comunidade, sera crucial que sejam adotadas medidas mitigadoras para lidar com os possiveis
impactos ambientais. A aplicacdo de boas praticas de sustentabilidade, aliada ao monitoramento constante
do processo construtivo, garantira que a obra seja realizada de forma responsavel, com o minimo de
interferéncia ao meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, deverdo ser
atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis:

e Pensar sobre a destinagdo dos residuos ja existentes nas localidades;

e Minimizagdo do desperdicio de materiais durante a construcdo, planejando com precisdo a

quantidade necesséria e reutilizando os excedentes sempre que possivel,

e Utilizac&do de técnicas de construcéo eficientes para reduzir o consumo de energia e 4gua durante

0 processo de construgdo da Escola Municipal Cemei José Rodrigues Valente;
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e Priorizar empresas que estejam localizadas mais proximas do local do projeto para reduzir as

emissdes de gases de efeito estufa associadas ao transporte de materiais e equipamentos;

¢ Avaliacdo acerca do impacto do projeto de construcdo da Escola Municipal Cemei José

Rodrigues Valente, sobre a biodiversidade local e implementacdo de medidas para mitigar

quaisquer impactos negativos, como a preservacao de areas verdes ou a criacdo de corredores

ecologicos;

¢ Obtencdo de licenciamento ambiental, caso seja necessario;

e Sensibilizacdo e capacitacdo dos servidores.

Ao adotar essas medidas mitigadoras, a administracdo municipal de Fervedouro podera minimizar
0s impactos ambientais associados a construcdo de uma nova escola, o Cemei José Rodrigues Valente, na
Rua Projetada, centro de Fervedouro, promovendo a sustentabilidade ambiental e contribuindo para a
preservacdo do meio ambiente local.

XI1l. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Considerando o exposto, em especial a importancia e urgéncia da demanda, conclui-se pela
viabilidade técnica e econdmica da contratagdo em alcancar a solugdo adequada da referida demanda,
opinando-se pelo prosseguimento do feito.

Fervedouro, 01 de outubro de 2024.

Larissa Facchini Barbosa
Engenheira Civil CREA MG 316.376/D
Fiscal do Contrato

Braulio Willian Pedrosa Nacari
Gestor do Contrato

Donizeth Candido de Oliveira
Secretario Adjunto de Obras
Responsavel pela Solicitacéo
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ANEXO 11

PROPOSTA DE PRECOS
PRC N° 076/24 CONC ELETR N° 009/24

Vimos por meio desta, apresentar-lhes proposta CONTRATACAO DE EMPREITADA
GLOBAL PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI JOSE
RODRIGUES VALENTE, pelo valor final de R$ __ ( ).

E parte integrante desta proposta PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, BDI, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO (anexo I1).
**validade da proposta- 60 dias;

**todas as despesas estdo dentro do preco ofertado;

**prazo de execuc¢do da obra — 10 meses;

**ndo havera correcdo de precos apresentados na proposta.

Fervedouro/MG, de de

COMPOE ESTE ANEXO: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, BDI (ESTES ARQUIVOS TEM QUE SER PREENCHIDOS E INSERIDOS NO
CAMPO DOCUMENTACAO COMPLEMENTARES)
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ANEXO I11
PROCESSO LICITATORIO N.° 076/2024
MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2024
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N° __ /2024

PARTES:
CONTRATANTE: O Municipio de Fervedouro/MG, CNPJ n° 26.139.790/0001-84, doravante denominada
CONTRATANTE, representada neste ato pelo Exm® Prefeito Municipal de Fervedouro Dr. CARLOS
CORINDON DE ARAUJO, brasileiro, médico, residente e domiciliado neste Municipio, portador da C.1. n°
M-3.195.964, expedida pela SSP/MG, CPF n°® 497.164.416-49, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: , com sede na
, n° — Bairro , ha cidade de

, CEP XXXXXXXXX — UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX. XXX XXX/ XXXX-XX,

neste ato representada pelo seu , senhor
, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, E-MAIL

INSTITUCIONAL: , doravante denominada

CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente
autorizado, que se regera pelas normas da Lei Federal n°. 14.133/21, decorrente do Processo Licitatorio ne.
076/2024, modalidade Concorréncia Eletrénica n°. 009/2024 e pelas condi¢Bes que estipulam a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - CONTRATACAO DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA
MUNICIPAL CEMEI JOSE RODRIGUES VALENTE.

PARAGRAFO UNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des do PRC n°. 076/2024, Concorréncia
Eletrénica n® 009/2024 bem como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o
Processo Licitatorio, independente de transcricéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - O valor estimado deste contrato é de R$ , sendo de R$ ,
correspondente a proposta ofertada pela CONTRATADA.

2.2 - O CONTRATANTE poderéa acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais.

2.3 - Serdo incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer modificagdes, que venham
ser necessarias durante sua vigéncia decorrente de alteragdes unilaterais do CONTRATANTE ou por acordo
entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA
3.1 - O presente instrumento terd vigéncia até , contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/21

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento pelo efetivo Boletim de Medigdo serd efetuado conforme Planilha e Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
correspondente e demais documentos exigidos pela engenharia, com a aceitacao e atesto do responsavel pelo
recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem cronoldgica de pagamentos, nos termos do art. 141 da
Lei n® 14.133/21, ainda:

4.1.1 - A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsavel
pela fiscalizacdo que somente atestara a realizacdo dos servicos e liberard a Nota Fiscal para pagamento
guando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

4.1.2 — O pagamento sera realizado até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo do Nota Fiscal, se atender todas as
exigéncias dos itens 20.1 e 20.1.1 do Termo de Referéncia, caso contrario a contagem so iniciara apos a
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aceitacdo dos servigos prestados pela fiscalizacdo do Municipio de Fervedouro e cumprimento pela empresa
de todas as condicdes pactuadas.

4.1.3 - Para execucdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal correspondente,
emitida sem rasura, em nome do Municipio de Fervedouro, informando o nimero de sua conta corrente e
agéncia Bancaria, Numero do Contrato, Nimero do Processo Licitatdrio, Retencdo Imposto de Renda de
1,20% sobre o valor total da Nota Fiscal CONFORME IN N° 2.145/2013 E 1.1234/2012 DA RECEITA
FEDERAL para empresas ndo optantes pelo Simples Nacional, bem como demais informacg6es solicitadas
pelo Setor de Compras e LicitacGes.

4.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa, aquela sera
devolvida 8 CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que o mesmo providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacdo ou
reapresentacdao do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer énus ao Municipio de Fervedouro.

4.1.5 — Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

4.1.5.1 - Néo produzir os resultados acordados;

4.1.5.2 - Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas.
4.1.6 - A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

4.1.6.1 - Quantidade de servigos realizados;

4.1.6.2 - Unidade dos servicos realizados;

4.1.6.3 - Qualidade dos servicos realizados.

4.2 — O Municipio iré realizar as medi¢cdes mensalmente, atestando a execucdo das obras e servigos de
engenharia.

4.3 - A critério da Administracdo poderdo ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir
despesas com multas, indenizacgdes a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

4.4 — O Municipio de Fervedouro podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipéteses abaixo e
enguanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme
enunciado:

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo o6rgdo fiscalizador do
Municipio de Fervedouro.

b) N& cumprimento de obrigacdo assumida, hipotese em que o pagamento ficard retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execucdo do servigo ou paralise 0S mesmos por prazo que
venha a prejudicar as atividades do Municipio de Fervedouro.

d) Débito da CONTRATADA para com o Municipio de Fervedouro quer proveniente da execucdo deste
instrumento, quer de obrigacGes de outros contratos.

e) Em qualquer das hipdteses previstas nos paragrafos acima, ou de infragdo as demais clausulas e
obrigacdes estabelecidas neste instrumento.

4.5 - Respeitadas as condi¢Oes previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por
culpa do Municipio de Fervedouro, os valores devidos serdo acrescidos de encargos financeiros de acordo
com o indice de variagdo do INPC do més anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro indice
gue venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 - Os precos serdo fixos e irreajustaveis.

5.1.1 - ApGs os primeiros 12 (doze) meses, 0s precos poderdo ser reajustados, em conformidade com a
legislacéo vigente, com a aplicaco da variacio do indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC).

5.2 - Ocorrendo desequilibrio econdmico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que
ndo possam, por vedacdo legal, serem refletidos através de reajuste ou revisdo de precos basicos, as partes,
de comum acordo, com base no artigo 124, 11, “d”, da Lei Federal n° 14.133/21, buscario uma solugao para a
guestao.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrdo a conta das seguintes dotacBes or¢camentarias:
2.07.01.12.361.0005.1.0009-449051-1500
2.07.02.12.361.0005.1.0011-449051-1542

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 - Além das obrigac@es legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos,
obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: E dever da empresa vencedora/contratada manter durante o periodo de
vigéncia do contrato/servigo, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar 0s
contatos oficiais com CONTRATANTE o, para realizacdo de contratos, adendos, renovacoes, notificacoes,
oficios e todos demais atos administrativos.

7.1.2 — Executar o objeto licitado no prazo informado no Cronograma Fisico-Financeiro e iniciar as
obras no maximo 5 dias ap6s a ordem de servico.

7.1.2.1 - Carregar e disponibilizar o(s) materiais(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigagdes
exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com forca de trabalho prdpria e as suas expensas.
7.1.2.2 - O pedido de prorrogacdo de prazo para entrega da obra somente sera conhecido pelo
CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado, e se for por caso fortuito ou forca maior,
fatos supervenientes, bem como as previstas na Lei 14.133/2021 e entregue no Setor de LicitagGes, antes de
expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.1.3 — Garantia das obras executadas sera pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo
da obra, conforme art. .618, Cadigo Civil.

7.1.3.1 - Usar materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais aqueles que atendam
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento, durabilidade e praticidade.
7.1.4 - Arcar com todos os 6nus necessarios a completa execucdo do objeto, conforme planilhas e
cronogramas adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se ocorrerem.
7.1.5 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execugdo do objeto licitado e efetua-la de acordo com as
especificacdes e instrucdes deste Instrumento e seus anexos.

7.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugdo do objeto,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra
despendido podera ser computado para aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento.

7.1.7 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.1.8 - Manter durante a execucao deste contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacéo.

7.1.9 - Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acles, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se
outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de acbes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por forca da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.1.10 - Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.1.11 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administrag&o.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 - O regime juridico desta contratacdo confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n°
14.133/21.

8.2 - Constituem obrigacdes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.° 14.133/21, as
especificadas no Edital.

8.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os servicos do objeto deste Contrato;

8.4 - Emitir a ordem de servi¢o a empresa vencedora, de acordo com a necessidade, respeitando o prazo de
execucao;

8.5 - Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual,

8.7 - Cumprir com as demais obrigagdes constantes no Edital e outras previstas no Contrato.
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CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1. - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores, sem direito a qualquer indenizacao.

9.2 - Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicacao a contratada, esta entregara a
documentacgdo correspondente aos servigos executados que, se aceitos pela Fiscalizacdo, serdo pagos pelo
CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigacBes assumidas pela CONTRATADA ou néo
veracidade das informacdes prestadas, podera acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-
Ihe garantida a prévia defesa, nas seguintes sangoes:

a) Adverténcia pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para 0 Municipio de Fervedouro, na
entrega da execucdo da obra, ainda que inicial, intermediario ou de substitui¢do/reposicao.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servico para o caso de atraso superior a 10 (dez)
dias corridos ou em situa¢Bes que acarretem prejuizo & Administracdo, na entrega da execucéo da obra, ainda
que inicial, intermediério ou de substitui¢do/reposicao.

c) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de execucéo imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato se deixar de executar a obra, no prazo determinado, ainda
que inicial, intermediério ou de substitui¢do/reposicao.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servico se deixar de executar a obra, no
prazo determinado, ainda que inicial, intermediario ou de substitui¢do/reposicao.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, 84°, da Lei 14.133/21,

) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §85°, da Lei 14.133/21;

10.2 - As penalidades acima relacionadas ndo sdo exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras
ocorréncias ser analisadas e ter aplicacdo por analogia e de acordo com a Lei n® 14.133/21, em especial aos
artigos 155 a 163.

10.3 - As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

10.4 - EXTENSAO DAS PENALIDADES

10.4.1 - As sangOes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e
contratar com 0 CONTRATANTE podera ser também, aplicada, sem prejuizo das sangdes penais e civis,
aqueles que:

10.4.1.1 - Retardarem a execucdo da licitacdo;

10.4.1.2 — Demonstrar em ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo e;

10.4.1.3 - Fizerem declaracéo falsa ou cometerem fraude fiscal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CESSAO

11.1 - A Contratada ndo podera ceder ou transferir o contrato sem a autorizagdo expressa da Contratante,
exceto nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

12.1 - O presente contrato é regido pela Lei n® 14.133/21, Decreto Municipal n® 1.491/2024, bem como pelas
clausulas e condicGes constantes do Edital da Concorréncia Eletrdnica n® 005/2024, Processo Licitatorio n°
021/2024.

12.2 - Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n°. 14.133/21, recorrendo-se a analogia, aos
costumes e aos principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Carangola/MG, com exclusdo de
gualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um so efeito,
as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
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Fervedouro/MG, de de

Autoridade Competente Representante Legal do Fornecedor

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO IV
ATESTADO DE VISITA TECNICA
(OPICIONAL)
Atestamos, para  0S devidos  fins que a  empresa
, CNPJ/MF no.
, E-mail através  do  engenheiro  Sr.
, CREA n°. , realizou a visita técnica e tomou conhecimento

das condicdes e possiveis locais onde serdo executados os SERVICOS conforme detalhado no
ANEXO | — PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS, objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 009/2024 PRC n° 076/2024, em atendimento ao item 6.14

do Edital respectivo.

Local, , de 2024.

Engenheiro ou arquiteto credenciado pela empresa

Nome:

Assinatura;

CREA:




