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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUCAO

Apresenta-se a seguir o Projeto Executivo de reconformacao e travessias de captagao da
agua pluvial nas principais estradas vicinais que dao acesso aos quarto distritos de
Miradouro/MG. A execugao desses servigos trara melhorias no transito e melhorias para a
populagao rural. Certamente trara também uma maior possibilidade de crescimento ao
local com consequente valorizagdo dos imoveis ao longo das mesmas e adjacéncias. A
obra ira ainda contribuir consideravelmente com a qualidade de vida para as pessoas que
ali moram e as que passam por estas vias, que atualmente conta com estradas de baixa

qualidade, melhorando assim, as condi¢des de higiene e saude das pessoas.

2. OBJETO

Sera executada reconformagao das estradas vicinais que ligam o Municipio de
Miradouro-MG aos seus respectivos distritos, sendo eles: Varginha, Monte Alverne,
Serrania e Santa Barbara.

Travessias de captacédo de agua da chuva destas areas também serédo executadas
para melhorar as condi¢des de trafego eliminando o acumulo de agua no periodo chuvoso
que ocasiona erosao dos taludes.

Todos os locais de recondormacgao e execucgao de travessias estdo endicada em

projeto.

3. LOCAL

Endereco: Estrada Rural para os distritos de Varginha, Santa Barbara, Santa Cruz
de Monte Alverne e Serrania do Brigadeiro, em Miradouro, Minas Gerais, CEP: 36893-
000.

Todas situadas no perimetro rural na cidade de Miradouro/MG.

4 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Durante os periodos de forte chuva, as estradas vicinais existente ficam bastante

escorregadias, com muitas pogas de agua causando locais com lamacal e atoleiros



MUNICIPIO DE MIRADOURO

Praga Santa Rita n°® 288 — Centro — Miradouro — Minas Gerais
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000
secretariadeobras.miradouro@gmail.com

VIR ACOLAGC

trazendo grande desconforto para a populagdo e para os veiculos que transitam nas vias.
Deste modo temos como objetivo recuperar malhas viarias municipais que se encontram
completamente deterioradas pelas chuvas, possuindo trechos intransitaveis, necessitando
a recuperagao imediata devido a regido possuir atividades agricola, agropecuaria, gado

leiteiro e servir de via para transporte escolar.

5. POPULACAO ATENDIDA MUNICIPIO DE MIRADOURO

Através da execucgdo da reconformacéo e travessias previstas nesse projeto, toda
a populagao do municipio sera beneficiada. Logo, considerando que a populagao do
municipio de Miradouro € aproximadamente 8.968 mil habitantes, podemos considerar

que todos habitantes se beneficiardo diretamente com esse projeto.

6. PARAMETROS DE PROJETO

Para definir a implantac&o do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao seu adequado posicionamento:
l. Caracteristicas do terreno: avaliar as dimensdes, forma e topografia do
terreno, as caracteristicas atuais do calcamento existente na via, e etc.
I. Caracteristicas do solo: O solo presente no terreno devera apresentar
caracteristicas de suporte compativeis com as caracteristicas do trafego

mencionado;

7. PARAMETROS DE GEOMETRIA

O projeto basico geométrico de pavimentacgéo foi elaborado com base nos estudos
topograficos, obedecendo-se as normas vigentes de vias. A Sec¢éo Transversal Tipo da
estrada possui as seguintes caracteristicas:

e Largura total da plataforma variavel m;

e Comprimento variavel km;

Os pavimentos s&o constituidos basicamente pelo seguinte:
e Subleito (Terreno Natural ja existente);

e Sub-base (ja existente);

e Base (ja existente);
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e Camada regularizadora (cascalho 10cm);

8. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A responsabilidade civil e ética profissional pela qualidade solidez e seguranga da
obra ou do servico sdo da executante. Para perfeita execucdo e bom acompanhamento e
fiscalizacdo do servico, foram definidos neste documento, procedimentos a serem
obedecidos pela executante, relativos a execugéo prévia e obrigatéria de segmento
experimental. Apos as verificagdes realizadas no seguimento experimental, comprovando-
se sua aceitagao por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas
especificacoes e a critérios da fiscalizagao, deve ser emitido documento oficial
autorizando o prosseguimento das atividades previstas durante toda fase de execug¢do do
servico. No caso de rejeicao dos servigos realizados no segmento experimental, estes
devem ser removidos e reconstruidos em condigdes de execugao ajustadas, até que
todos os parametros atendam estas especificacdes de servigo e os critérios determinados

pela fiscalizagao.

9. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os materiais empregados na obra deverédo obedecer aos padrdes estabelecidos
pelas respectivas normas, sem apresentar defeitos, vicios ou falhas, que possam

impossibilitar a sua qualidade final.

10. FISCALIZACAO

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicagodes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terao eficacia plena e total, e seréao
consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo

seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
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profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar
registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A
substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Podera a
Fiscalizagado paralisar a execugao dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nao forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer
diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto,
as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a

edificagao.

MEMORIAL DESCRITIVO

1- ADMINISTRAGAO LOCAL

A contratada devera fornecer um engenheiro de obra, a fim de garantir a
supervisao e a execugao dos servigos dentro da melhor técnica e seguranga. Cabera ao
engenheiro da obra a compatibilizagdo dos projetos e obra, esclarecendo as divergéncias
e quando necessario, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de seguranca
para cada atividade, de acordo com as normas de seguranga vigentes. Todas as solugdes
necessarias deverao ser comunicadas a fiscalizagao da Contratante, sempre mediante

aprovacgao.

2- INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execug¢ao dos servicos provisorios
tais como: andaimes, instalagbes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os

servigos de terraplenagem serao da inteira responsabilidade da empresa vencedora.
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2.2. SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisoérias de energia
elétrica e agua potavel e esgoto sanitario. A Empreiteira devera providenciar a colocagao
das placas Padrao do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA. A
limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de

todo maquinario necessario e suficiente, e remocao do entulho resultante desta limpeza.

2.3. LOCACAO DA OBRA

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagcao da obra, que devera
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o
de implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima
citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundagdes, para execugao do gabarito
convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir
a tensdo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagao sera por eixos ou faces de
paredes. Caso necessario deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior
precisdo para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. A ocorréncia de
erro na locagao da obra implicara a Empreiteira a obrigagao de proceder, por sua conta e
dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificacbes, demoli¢cdes e
reposi¢des que assim se fizerem necessarias, sob aprovagao, ou nao, da Fiscalizacdo do
ente federado. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcagao do lote,
passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagao e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a
fiscalizacdo do Contratante. Qualquer omissio de informagao que implique na nao
obtencao de licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoligdes para
atendimento de exigéncias dos érgaos municipais, serdo de inteira responsabilidade da
Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes. Apds ser finalizada a locacao, a
Empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros)
e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as
reais condi¢gdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as
reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos
ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacdo do contratante, que
respondera em tempo habil quais providéncias deverao ser tomadas.
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2.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Fornecimento e colocag&o de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45
mm, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica
de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado

com tinta pva duas (2) deméaos

3-SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO

Devera ser feita patrolamento para a regularizagao transversal e longitudinal do
leito da estrada, o sub-leito devera ser regularizado. As cotas de greide, alinhamento e
perfil transversal deverao ser definidos.

Preparo da camada regularizadora de cascalho: Os servigos de preparo de
subleito deverado ser executados pela contratada, incluso os servigos de patrolamento e
demais operagdes necessarias a obtencao da superficie definida nos alinhamentos, perfis
e secoes transversais. Em seguida proceder-se-a colocagao de cascalho na superficie do
corpo estradal até uma cota minima de 10 cm com espessura uniforme apds a

compactagao.

JAZIDA

Na extracdo do material para execucéo da reconformacao, este sera proveniente
de jazida que sera disponibilizada pelo municipio de Miradouro-MG.

TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO

O material para execugdo da base sera extraido de uma jazida e sera
transportado por caminhdes basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em

planilha orgcamentaria.

ENCASCALHAMENTO (EXECUGCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E
DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL)
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Os servicos de corte, aterro e limpeza com maquinas (patrolamento), serdo
executados pela Empreiteira, conforme Projeto Basico.

O encascalhamento da estrada sera executado no interior das faixas de dominios
definidas, segundo as especificagdes técnicas fornecidas em projeto e tera uma
espessura de 10 cm.

Execucédo do encascalhamento, inclusive escavagao, carga, descarga,
espalhamento e compactagdo do material (E= 10 cm). A mistura de agregados para a
base deve apresentar se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada
devera ser espalhada de forma unica. O espalhamento da camada devera ser realizado

com trator de esteiras. Apos

o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento
apropriado.

A compactacdo sera sempre iniciada pelas bordas com prevencdo de que nas
primeiras passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de
revestimento. A compactacdo do aterro sera executada em camadas, obedecendo aos

procedimentos construtivos exigidos pela fiscalizagao.

TRAVESSIAS

As valas que receberdo os coletores serao escavadas segundo a linha de eixo,
sendo respeitados os alinhamentos e a profundidade inicial sera a existente no local. As
larguras das valas dever&do variar em meédia 30 cm mais o didmetro do coletor, para
profundidades até 2,00 m. As larguras das valas poderdo ser aumentadas ou diminuidas
de acordo com as condigdes do terreno ou em face de outros fatores que se
apresentarem na ocasidao, o que sera verificado pela fiscalizacdo. Qualquer excesso de
escavagao ou depressao no fundo de vala devera ser preenchido com material de
primeira qualidade (areia, argila, etc). Sera executada a escavagao em rocha, somente se
houver necessidade, para garantir a declividade da rede.

As travessias sao dispositivos destinados a conduzir a 4gua da chuva para locais
de desague seguro as aguas captadas por dispositivos de drenagem superficial.

A drenagem superficial dever ser entendido com a remogao, controle e

encaminhamento das aguas lancadas diretamente sobre a superficie de rolamento e
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areas adjacentes das estradas, para protegé-las de infiltragcdes e preservar a sua vida util.
No propésito de garantir uma vida util mais prolongada das estradas, deverao ser
realizados servigos de drenagem superficial do corpo estradal, de forma a ndo permitir a
permanéncia de aguas pluviais no leito das plataformas estradais.

Foram definidos bueiros de 40cm de didametro com extensdo e 8 metros lembrando
que 20 cm de cada lado devera ser utilizado para execugao da cabeceira em concreto
ciclopico utilizando pedras de mao para execucao dos mesmos. As cabeceiras teréo
dimensdes de base com 1,20m e 0,60 de altura sobrando 20 cm sobre o tubo para formar
a borda superior em concreto. As laterais fardo uma inclinagao frontal para acompanhar o
caimento do terreno até a base da cabeceira. Os tubos deverao ser assentados sobre
colchao de brita, deverao ser devidamente rejuntados com argamassa de cimento e areia,
com aterro compactado em camadas de forma a assegurar o alinhamento e resisténcia
dos mesmos. A inclinagdo devera obedecer no minimo 3%. A execugéo sera de forma
manual com pedras de mao ou cortadas assentadas com concreto utilizando pedrisco, de
forma que permita o assentamento das pedras no formato do projeto. O custo deste
servigco esta incluido no preg¢o do concreto.

ApOs a execugao das travessias devera ocorrer os reaterros, que serao realizados
com solo isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar
danos as instalagbes ou prejudicar o correto adensamento. Normalmente serao utilizados
os materiais da prépria escavagao, mantidos ao lado da vala ou em depésitos, quando
estes nao forem adequados devera a Contratada prover o material a partir de outros
trechos.

Dissipadores de energia deverao ser executados apos a finalizagao da segunda
cabeceira, onde saira a agua dos tubos de concreto. Esses dissipadores sao dispositivos
que tém a funcdo de reduzir a energia de fluxos d’agua concentrados por outros
dispositivos de drenagem, promovendo a redugao de velocidade de escoamento,
minimizando os efeitos erosivos quando da disposigéao final junto ao terreno natural.
Devera ser construido “in loco”, dissipador de concreto com berco continuo de pedra
argamassada, onde devera ser escavado e regularizado o local em frente a boca do
bueiro, conforme identificado em projeto.

Primeiramente, devera ser executada a regularizagao e compactagao do solo, com
compactador mecanico para posterior instalacdo das formas laterais de maneira a moldar
o dissipador. Devera ser executado e langado o concreto de fck — 15Mpa no interior da
caixa. As pedras de mao (com diametro entre 10 e 15cm) deverao ser langadas e

encaixadas antes da cura do concreto. Apds a cura, deverao ser retiradas as guias e
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formas para ser executada a recomposi¢ao do terreno nas laterais dos dissipadores, com
colocacao e compactacao de material escolhido do excedente da escavacao, com a
remogao de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactacgao.
Durante a construgcado das obras deverao ser preservadas as condi¢gdes ambientais
exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos: Todo o material excedente de
escavagao ou sobras devera ser removido das proximidades dos dispositivos, evitando
provocar o seu entupimento, sendo transportado para local pré-definido em conjunto com
a Fiscalizagao cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os

cursos d’agua, de modo a ndo causar assoreamento.

Miradouro, 16 de fevereiro de 2024.
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