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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se a seguir o Projeto Executivo de reconformação e travessias de captação da 

água pluvial nas principais estradas vicinais que dão acesso aos quarto distritos de 

Miradouro/MG. A execução desses serviços trará melhorias no trânsito e melhorias para a 

população rural. Certamente trará também uma maior possibilidade de crescimento ao 

local com consequente valorização dos imóveis ao longo das mesmas e adjacências. A 

obra irá ainda contribuir consideravelmente com a qualidade de vida para as pessoas que 

ali moram e as que passam por estas vias, que atualmente conta com estradas de baixa 

qualidade, melhorando assim, as condições de higiene e saúde das pessoas.  

 

2. OBJETO 

 

 Será executada reconformação das estradas vicinais que ligam o Município de 

Miradouro-MG aos seus respectivos distritos, sendo eles: Varginha, Monte Alverne, 

Serrania e Santa Bárbara. 

Travessias de captação de água da chuva destas áreas também serão executadas 

para melhorar as condições de tráfego eliminando o acumulo de água no período chuvoso 

que ocasiona erosão dos taludes. 

Todos os locais de recondormação e execução de travessias estão endicada em 

projeto. 

 

 3. LOCAL  

Endereço: Estrada Rural para os distritos de Varginha, Santa Bárbara, Santa Cruz 

de Monte Alverne e Serrania do Brigadeiro, em Miradouro, Minas Gerais, CEP: 36893-

000. 

 
Todas situadas no perímetro rural na cidade de Miradouro/MG. 

 

4.JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

 

Durante os períodos de forte chuva, as estradas vicinais existente ficam bastante 

escorregadias, com muitas poças de água causando locais com lamaçal e atoleiros 
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trazendo grande desconforto para a população e para os veículos que transitam nas vias. 

Deste modo temos como objetivo recuperar malhas viárias municipais que se encontram 

completamente deterioradas pelas chuvas, possuindo trechos intransitáveis, necessitando 

a recuperação imediata devido a região possuir atividades agrícola, agropecuária, gado 

leiteiro e servir de via para transporte escolar. 

 

 5. POPULAÇÃO ATENDIDA MUNICIPIO DE MIRADOURO 

 

 Através da execução da reconformação e travessias previstas nesse projeto, toda 

a população do município será beneficiada. Logo, considerando que a população do 

município de Miradouro é aproximadamente 8.968 mil habitantes, podemos considerar 

que todos habitantes se beneficiarão diretamente com esse projeto. 

 

6. PARÂMETROS DE PROJETO 

 

 Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 

considerados alguns parâmetros indispensáveis ao seu adequado posicionamento: 

I. Características do terreno: avaliar as dimensões, forma e topografia do 

terreno, as características atuais do calçamento existente na via, e etc. 

II. Características do solo: O solo presente no terreno deverá apresentar 

características de suporte compatíveis com as características do tráfego 

mencionado;  

 

7. PARÂMETROS DE GEOMETRIA  

 

O projeto básico geométrico de pavimentação foi elaborado com base nos estudos 

topográficos, obedecendo-se às normas vigentes de vias. A Seção Transversal Tipo da 

estrada possui as seguintes características: 

      Largura total da plataforma variável m; 

 Comprimento variável km; 

Os pavimentos são constituídos basicamente pelo seguinte:   

 Subleito (Terreno Natural já existente); 

 Sub-base (já existente); 

 Base (já existente); 
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 Camada regularizadora (cascalho 10cm); 

 

8. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

A responsabilidade civil e ética profissional pela qualidade solidez e segurança da 

obra ou do serviço são da executante. Para perfeita execução e bom acompanhamento e 

fiscalização do serviço, foram definidos neste documento, procedimentos a serem 

obedecidos pela executante, relativos à execução prévia e obrigatória de segmento 

experimental. Após as verificações realizadas no seguimento experimental, comprovando-

se sua aceitação por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas 

especificações e a critérios da fiscalização, deve ser emitido documento oficial 

autorizando o prosseguimento das atividades previstas durante toda fase de execução do 

serviço. No caso de rejeição dos serviços realizados no segmento experimental, estes 

devem ser removidos e reconstruídos em condições de execução ajustadas, até que 

todos os parâmetros atendam estas especificações de serviço e os critérios determinados 

pela fiscalização. 

 

 9. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS  

 

Os materiais empregados na obra deverão obedecer aos padrões estabelecidos 

pelas respectivas normas, sem apresentar defeitos, vícios ou falhas, que possam 

impossibilitar a sua qualidade final. 

 

10. FISCALIZAÇÃO  

 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá 

submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.  

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em 

todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado 

(contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão 

consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo 

seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o 
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profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar 

registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

 Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Poderá a 

Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, 

quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 

responsabilidade da Empreiteira. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer 

diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.  

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto, 

as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à 

edificação. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A contratada deverá fornecer um engenheiro de obra, a fim de garantir a 

supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança. Caberá ao 

engenheiro da obra a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências 

e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança 

para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções 

necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante 

aprovação. 

 

2- INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios 

tais como: andaimes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os 

serviços de terraplenagem serão da inteira responsabilidade da empresa vencedora.  
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2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  

A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia 

elétrica e água potável e esgoto sanitário. A Empreiteira deverá providenciar a colocação 

das placas Padrão do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA. A 

limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de 

todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza.  

 

2.3. LOCAÇÃO DA OBRA 

 

 Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá 

ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o 

de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima 

citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para execução do gabarito 

convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir 

à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou faces de 

paredes. Caso necessário deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior 

precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. A ocorrência de 

erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, por sua conta e 

dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e 

reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da Fiscalização do 

ente federado. A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, 

passeio público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento 

topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à 

fiscalização do Contratante. Qualquer omissão de informação que implique na não 

obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para 

atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da 

Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes. Após ser finalizada a locação, a 

Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) 

e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as 

reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as 

reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos 

ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante, que 

responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.  
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2.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

  

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 

mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica 

de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado 

com tinta pva duas (2) demãos 

 

3-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM  

 

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 

 

Deverá ser feita patrolamento para a regularização transversal e longitudinal do 

leito da estrada, o sub-leito deverá ser regularizado. As cotas de greide, alinhamento e 

perfil transversal deverão ser definidos. 

 Preparo da camada regularizadora de cascalho: Os serviços de preparo de 

subleito deverão ser executados pela contratada, incluso os serviços de patrolamento e 

demais operações necessárias à obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis 

e seções transversais. Em seguida proceder-se-á colocação de cascalho na superfície do 

corpo estradal até uma cota mínima de 10 cm com espessura uniforme após a 

compactação.  

 

JAZIDA  

 

Na extração do material para execução da reconformação, este será proveniente 

de jazida que será disponibilizada pelo município de Miradouro-MG. 

 

TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO 

 

  O material para execução da base será extraído de uma jazida e será 

transportado por caminhões basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em 

planilha orçamentária. 

 

ENCASCALHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL) 
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Os serviços de corte, aterro e limpeza com máquinas (patrolamento), serão 

executados pela Empreiteira, conforme Projeto Básico. 

 O encascalhamento da estrada será executado no interior das faixas de domínios 

definidas, segundo as especificações técnicas fornecidas em projeto e terá uma 

espessura de 10 cm.  

Execução do encascalhamento, inclusive escavação, carga, descarga, 

espalhamento e compactação do material (E= 10 cm). A mistura de agregados para a 

 base deve apresentar se uniforme quando distribuída no leito da estrada e a camada 

deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser realizado 

com trator de esteiras. Após  

 

 

o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento 

apropriado. 

A compactação será sempre iniciada pelas bordas com prevenção de que nas 

primeiras passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de 

revestimento. A compactação do aterro será executada em camadas, obedecendo aos 

procedimentos construtivos exigidos pela fiscalização.  

 

TRAVESSIAS 

 

As valas que receberão os coletores serão escavadas segundo a linha de eixo, 

sendo respeitados os alinhamentos e a profundidade inicial será a existente no local. As 

larguras das valas deverão variar em média 30 cm mais o diâmetro do coletor, para 

profundidades até 2,00 m. As larguras das valas poderão ser aumentadas ou diminuídas 

de acordo com as condições do terreno ou em face de outros fatores que se 

apresentarem na ocasião, o que será verificado pela fiscalização. Qualquer excesso de 

escavação ou depressão no fundo de vala deverá ser preenchido com material de 

primeira qualidade (areia, argila, etc). Será executada a escavação em rocha, somente se 

houver necessidade, para garantir a declividade da rede. 

As travessias são dispositivos destinados a conduzir a água da chuva para locais 

de deságue seguro as águas captadas por dispositivos de drenagem superficial. 

A drenagem superficial dever ser entendido com a remoção, controle e 

encaminhamento das águas lançadas diretamente sobre a superfície de rolamento e 
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áreas adjacentes das estradas, para protegê-las de infiltrações e preservar a sua vida útil. 

No propósito de garantir uma vida útil mais prolongada das estradas, deverão ser 

realizados serviços de drenagem superficial do corpo estradal, de forma a não permitir a 

permanência de águas pluviais no leito das plataformas estradais. 

Foram definidos bueiros de 40cm de diâmetro com extensão e 8 metros lembrando 

que 20 cm de cada lado deverá ser utilizado para execução da cabeceira em concreto 

ciclópico utilizando pedras de mão para execução dos mesmos. As cabeceiras terão 

dimensões de base com 1,20m e 0,60 de altura sobrando 20 cm sobre o tubo para formar 

a borda superior em concreto. As laterais farão uma inclinação frontal para acompanhar o 

caimento do terreno até a base da cabeceira. Os tubos deverão ser assentados sobre 

colchão de brita, deverão ser devidamente rejuntados com argamassa de cimento e areia, 

com aterro compactado em camadas de forma a assegurar o alinhamento e resistência 

dos mesmos. A inclinação deverá obedecer no mínimo 3%. A execução será de forma 

manual com pedras de mão ou cortadas assentadas com concreto utilizando pedrisco, de 

forma que permita o assentamento das pedras no formato do projeto. O custo deste 

serviço está incluído no preço do concreto. 

Após a execução das travessias deverá ocorrer os reaterros, que serão realizados 

com solo isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar 

danos às instalações ou prejudicar o correto adensamento. Normalmente serão utilizados 

os materiais da própria escavação, mantidos ao lado da vala ou em depósitos, quando 

estes não forem adequados deverá a Contratada prover o material a partir de outros 

trechos. 

Dissipadores de energia deverão ser executados após a finalização da segunda 

cabeceira, onde sairá a água dos tubos de concreto. Esses dissipadores são dispositivos 

que têm a função de reduzir a energia de fluxos d’água concentrados por outros 

dispositivos de drenagem, promovendo a redução de velocidade de escoamento, 

minimizando os efeitos erosivos quando da disposição final junto ao terreno natural. 

Deverá ser construído “in loco”, dissipador de concreto com berço contínuo de pedra 

argamassada, onde deverá ser escavado e regularizado o local em frente a boca do 

bueiro, conforme identificado em projeto. 

Primeiramente, deverá ser executada a regularização e compactação do solo, com 

compactador mecânico para posterior instalação das formas laterais de maneira a moldar 

o dissipador. Deverá ser executado e lançado o concreto de fck – 15Mpa no interior da 

caixa. As pedras de mão (com diâmetro entre 10 e 15cm) deverão ser lançadas e 

encaixadas antes da cura do concreto. Após a cura, deverão ser retiradas as guias e 
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formas para ser executada a recomposição do terreno nas laterais dos dissipadores, com 

colocação e compactação de material escolhido do excedente da escavação, com a 

remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactação. 

Durante a construção das obras deverão ser preservadas as condições ambientais 

exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos: Todo o material excedente de 

escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos dispositivos, evitando 

provocar o seu entupimento, sendo transportado para local pré-definido em conjunto com 

a Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os 

cursos d’água, de modo a não causar assoreamento. 

 

 

Miradouro, 16 de fevereiro de 2024. 

 

 

_______________________ 

Thaís Lopes de Castro 

Engenheira Civl 

 CREA:141895826-3 
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