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Estudo Técnico Preliminar da Contratagao

1 OBJETO

Apresenta-se a seguir o projeto de laje para protecdo de encostas Rua Capitdo Albucacys de Castro.

2 PLANO DE OBRAS

Anexo I.

3 LOCALIZACAO

Rua Capitao Albucacys de Castro, localizada no municipio de Miradouro, Minas Gerais, CEP:
36893000.

1. CLASSIFICACAO E NATUREZA DO OBJETO

O objeto se classifica como:
4.1. ( X)Obra

4.1.1. (x)OBRA COMUM de acordo com as seguintes consideragdes:

O empreendimento em tela compreende

Obra de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizédveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacao e de adaptacao
de bens moéveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens;

Complementarmente, o empreendimento possui média complexidade, ampla disponibilidade de
fornecedores e executores no mercado, mao de obra, equipamento e materiais padronizaveis,
grande parte das especificagdes constantes no Caderno de Encargos da SEINFRA-MG e grande
parte das composigdes de servigo presentes em sistemas de custos de entes federativos. Portanto o
empreendimento enquadra-se como obra comum.

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinac¢ao direta.

5.
DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A implementacao do Projeto Executivo de Protecdo de Encosta na Rua Capitdo Albucacys de
Castro, Miradouro/MG, ¢ crucial para garantir a seguranca e o bem-estar dos moradores e visitantes

da regido. A protecao da encosta ndo s visa prevenir deslizamentos e desmoronamentos, reduzindo
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os riscos para as propriedades e vidas humanas, mas também desempenha um papel

fundamental na melhoria do trafego de pedestres e veiculos.

ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS

A alternativa poderia ser se 0 municipio tivesse a capacidade de execucdo, neste caso
ndo € a alternativa pois naondo tem capacidade.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO ADOTADA

7.1. A descricdo da solucdo adotada encontra-se no documento intitulado Memorial Descritivo,
parte integrante do projeto executivo do empreendimento.

7.2. Resumidamente, o anexo dita a contratacao de empresa especializada laje para prote¢ao de
encostas Rua Capitao Albucacys de Castro., municipio de Miradouro-MG.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1.  Critério de sele¢ao do fornecedor
8.1.1. Modalidade:
A licitagdo ocorrerd através da modalidade concorréncia por tratar-se de obra
comum de engenharia.

8.1.2. Forma da licitagao:
Eletronica, por ser a forma de licitagdo preferencial, conforme §2° do art. 17 da
Lein.® 14.133/2021.

8.1.3.  Critério de julgamento:
Menor prego, aferido de forma global.
Menor Preco deve ser utilizado pois a avaliacdo e a ponderacao da qualidade
técnica das propostas, excedendo os requisitos minimos das especificacdes e
qualificacdo, ndo sdo relevantes aos fins pretendidos pela Administracao.

8.1.4.  Modo de disputa:

Aberto e fechado, conforme permitido na Lei Federal 14.133/2021, o modo de
disputa aberto e fechado deve ser adotado pois a combinagdo entre as etapas
“aberta” e “fechada” potencializa o incentivo de revelacdo da melhor valoragdo
subjetiva acerca do objeto por parte dos concorrentes e o fato de haver a
delimitagdo maxima de tempo de duragao da disputa e torna todo o
procedimento mais eficiente e célere, reduzindo os custos do procedimento
licitatorio para a Administragao.

8.1.5. Adequagao e eficiéncia da forma de combinagao desses parametros
A combinagao dos parametros acima selecionados e justificados individualmente
proporcionarao a selecao de proposta apta a gerar resultado de contratacao mais vantajoso
para a Administra¢ao Publica, considerando todo o ciclo de vida do objeto, por tratar-se de
obra comum de engenharia.
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8.2.  Regime de execucao

8.2.1. Empreitada por preco unitario, conforme justificativa abaixo.

8.2.2. Os servigos serdo pagos em funcao das unidades de servico efetivamente
executadas.
A empreitada por preco unitario foi escolhida devido a impossibilidade de

definicdo prévia, de forma precisa, de todos os servigos a serem executados nessa
contratacdo, por se tratar de interven¢do em local com infraestrutura pré-existentes.
Poderao, portanto, surgir demandas imprevisiveis, durante o desenvolvimento dos
servicos objeto da pretensa contratagdo, ou mesmo novos servigos a serem executados a

depender do que existe “dentro” da estrutura a ser construida.

Sendo assim, o pagamento em fun¢do das unidades de servigo efetivamente executadas,
com os precos previamente definidos na planilha or¢amentaria da obra, mostra-
se mais vantajoso para a Administracao.

8.3.  Parcelamento ou nao do objeto
8.3.1. Os elementos técnicos e econdomicos do objeto nao justificam o seu parcelamento.

8.3.2. Ainda, a centralizacdo da responsabilidade em uma tnica empresa ¢ mais
adequada, pois possibilita 0 acompanhamento de eventuais problemas e
solugdes com a devida atribuicao de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execugao do objeto licitado.

8.3.3. Além disso, a divisao do objeto aumentaria o nimero de intervenientes € o risco
de interrupgao da execucao do servigo.

8.3.4. Do ponto de vista econdmico, a divisibilidade do objeto torna-se desinteressante
ao licitante em virtude da natureza dos servicos e da pontualidade na conclusio
da execugdo dos servigos. Nao seria atraente ao licitante um objeto, que devido
ao seu parcelamento, representaria um pequeno vulto financeiro frente a uma
mobilizagdo relativamente grande de equipe, maquinas e equipamentos. Para a
administracdo, a indivisibilidade do objeto permite um melhor gerenciamento
do contrato, a possi2bilidade de economia de escala e, por conseguinte, a
eficiéncia global dos servigos.

8.3.5. Assim, de acordo com os elementos técnicos € econdmicos da presente
contratagdo, ndo ha razao para fragmentar inadequadamente os servigos.

8.4. Consorcio

8.4.1Nao sera admitida formagao de consorcio por se tratar servigos cuja complexidade
e dimensao nao justifica a atuacdo de mais de uma empresa.
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8.4.2. A vedacgdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a
forma de consoércio se justifica ainda na medida em que o objeto a ser
contratado compreende agdes relacionadas e com toda viabilidade de execugao
individual por apenas um executor perfeitamente pertinente e compativel para
empresas atuantes do ramo licitado. A auséncia de consorcio ndo trard
prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacao de
consorcios ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo
teriam condig¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do edital, o que nao se
enquadra no objeto a ser licitado.

8.4.3. Tendo em vista que ¢ prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de contratante, a
escolha da participagdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de
consorcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade
do texto do art. 15 da Lei Federal n.° 14.133/2021 que atribui a Administragao
a prerrogativa de admissao de consoércios em licitagdes por ela promovidas,
pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedagao de constituicao de
empresas em consorcio, ¢ o que melhor atende ao interesse publico, por
prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

8.4.4. Ressalta-se que a decisdo com relagdo a vedagdo a participagdo de consorcios,
visa exatamente afastar a restricdo a competicao, na medida em que a reuniao
de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o
numero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagao de
conluios para manipular os pregos nas licitagdes.

Subcontratacao

8.5.2. A subcontrata¢do nao sera admitida

Exigéncias de qualificacdo técnica para fins de habilitacdo:

8.6.1.  Certiddo de registro do licitante e dos profissionais na entidade profissional
competente;

8.6.2.  Qualificagao Técnica-Operacional:
8.6.2.1. Certidoes ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando que a Licitante executou diretamente:

A exigéncia da letra “a” acima foi estimada embasada no objeto
principal do empreendimento que ¢ a execugao de infraestrutura de
estradas vicinais.

8.6.3. Qualificacao Técnica-Profissional:
8.6.3.1. Apresentacao de profissional(is), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, acompanhado de atestado(s) de
capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove que o
profissional indicado executou diretamente:
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8.6.4. As comprovacdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme
Curva ABC, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo. 8.6.5.
Os parametros de qualificagdo técnica determinados sdo necessarios,
suficientes e pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas nao
implicam em restri¢do do carater competitivo do certame. 8.7.  Exigéncias
de qualificagcdo econdmico-financeira para fins de habilitagdo:

8.7.1. Quanto a qualifica¢do econdmico-financeira, a documentacao a ser apresentada
pelas licitantes sera prevista no Edital da Licitagao e serdo exigidos indices
econdmico-financeiros, comprovacao de patrimonio liquido minimo, conforme
parametros e justificativas técnicas indicadas pela Geréncia de Contabilidade
da SUDECAP em documento a ser anexado ao processo administrativo de
contratagdo.

8.8.  Os requisitos para habilitacdes fiscal, social e trabalhista serdo previstos no Edital da

Licitagao.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

9.1. Os quantitativos estimados para a contratagao sao resultantes do levantamento de
necessidade de servigos, material, insumos e equipamentos realizados por profissional
habilitado, com a devida emissdo de Anotacao ou Registro de Responsabilidade
Técnica, com detalhamentos constantes da Memoria de Calculo de Quantidades,
presente no processo administrativo .

10. ESTIMATIVA DO VALOR

10.1. O preco estimado da contratagdo ¢ de R$ 57.392,35 (cinquenta e sete mil trezentos e
noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme pre¢os unitarios referenciais,
memorias de calculo, outros documentos e justificativas que lhe dao suporte, conforme
processo administrativo n°.

11. PRAZOS

11.1. O prazo de execugdo da obra ¢ de 90 (noventa) dias corridos contados da emissao da
ordem de servigo.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez) dias corridos contados da
assinatura do contrato.

11.2.1. Para o prazo do contrato foi considerado 60 dias antes da emissdao da OS, 120 dias de
execucao da obra, 30 dias para emiss@o do TRP — Termo de Recebimento Provisorio e 90 dias
para emissdo do TRD — Termo de Recebimento Definitivo.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1.1. O objetivo principal ¢ melhorar a infraestrutura da via, oferecendo maior seguranga e
conforto durante periodos de chuva. Ao substituir o calgamento existente por bloquetes sextavados
de concreto, espera-se reduzir o risco de acidentes e dificuldades de locomocgao causados pela

escorregadiosidade dos paralelepipedos e "pés de moleque".
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12.2. Além disso, a obra visa também impulsionar o desenvolvimento local, aumentando
o valor dos iméveis e contribuindo para a qualidade de vida dos residentes e transeuntes da
area. A escolha do bloquete sextavado de concreto, com uma resisténcia de 35 MPa e uma
espessura de 8 cm, ¢ uma medida técnica para garantir a durabilidade e eficacia do novo

calcamento.

13. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

13.1. Conforme informado nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes
para este empreendimento.

15. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

15.1. Conforme informado em documentacao em Anexo, Licenca de Dispensa Ambiental dos
quatro distritos, Santa Cruz do Monte Alverne, Santa Barbara, Serrania do Brigadeiro e
Varginha.

15.2. Os projetos do empreendimento foram aprovados pela Secretaria Municipal de Obras.

15.4. O empreendimento ndo se encontra em area de prote¢cdo ambiental.

17. PROJETOS

17.1. No caso de contratacdo de obras e/ou servigos de engenharia, os projetos executivos
relativos ao objeto foram elaborados e juntados aos autos?

( x ) Sim. Os projetos executivos de engenharia estdo adequados e de acordo com as
normas técnicas pertinentes e com a legislagdo aplicavel, sendo de responsabilidade dos
profissionais cujas ART, RRT e TRT integram o processo licitatério e encontram-se
atualizados, estando aptos a integrarem a documentagao de licitacdo.

(' )Nao. A especificacdo do presente objeto podera ser realizada apenas em termo de
referéncia ou em projeto basico, dispensada a elaboragdo de projetos (§ 3° do art. 18 da
lei n® 14.133/21). Neste caso, atesto a inexisténcia de prejuizo para a afericao dos
padrdes de desempenho e qualidade almejados.

19. ANALISE DE RISCOS

O mapa de riscos constante no Anexo IX deste ETP foi realizado de modo a promover a anélise dos
eventos, causas e consequéncias, de modo a promover o devido monitoramento e gestdo dos riscos.

20. CONCLUSAO

20.1. As informacdes obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratagao ¢
vidvel, com elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a
demanda e a necessidade pleiteada.
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Fazem parte deste estudo técnico preliminar os seguintes anexos:

e Projeto;

e ART;

e Memorial Descritivo;

¢ Planilha Or¢amentaria;

e Composicoes;

e Memoria de Calculo;

e Cronograma Fisico e Financeiro;
e Composicao de BDI;

e Relatérios Fotograficos

Paulo Silveira de Lima
Secretario Municipal de Obras

Lays Paiva Leal
Mestre de Obras



