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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras 

 

2. DO OBJETO:  

 

     2.1.  A presente licitação tem como objeto detalhar a iniciativa de: a construção de praça 

pública municipal no bairro Carreiros, na rua Ary Auvarino de Andrade, no Município de 

Miradouro – MG, com a intenção de realizar melhorias e para melhor atender ao público 

miradourense 

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

    3.1. A presente justificativa tem por objetivo apresentar as razões que fundamentam a 

necessidade de licitação para a construção de uma praça pública no bairro Carreiros, localizado na 

Rua Ary Alvarino de Andrade, no município de Miradouro – MG. Esta iniciativa visa promover 

melhorias na infraestrutura urbana e oferecer melhores condições de lazer e convivência para a 

população miradourense. 

O bairro Carreiros, assim como outras áreas do município, carece de espaços públicos adequados 

para o lazer, atividades recreativas e a promoção do convívio social. A ausência de uma praça 

pública limita as oportunidades de interação comunitária, de prática de atividades físicas ao ar livre 

e de realização de eventos culturais e sociais, essenciais para o bem-estar da população. 

A criação de um espaço verde contribuirá para a melhoria da qualidade do ar e para a redução das 

ilhas de calor urbanas. A praça proporcionará um ambiente seguro e agradável para o lazer e 

atividades ao ar livre, promovendo a saúde física e mental dos moradores. Além disso, a praça será 

um ponto de encontro e interação para os moradores do bairro, fortalecendo os laços comunitários e 

promovendo a integração social. Espaços de convivência são fundamentais para a coesão social, 

contribuindo para a formação de uma comunidade mais unida e solidária. 

A construção da praça valorizará os imóveis do entorno, gerando um impacto positivo no mercado 

imobiliário local. Melhorias na infraestrutura urbana aumentam a atratividade do bairro, podendo 

incentivar novos investimentos e o desenvolvimento econômico local. 

DA METODOLOGIA: 

       4.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados será aferido pelo menor preço, 

fundamentada nos pressupostos do art.33, Inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO: PREÇO MÉDIO ESTIMADO 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
ADE 

QUANTI
DADE 

PREÇO 
UNITÁR

IO S/ 
BDI 

PREÇO 
UNITÁRI
O C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES     5.506,17 
1.1 ED-16660 - 

SICOR 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

M2 4,50 302,03 394,87 1.776,92 

1.2 ED-50151 - 
SICOR 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE 
ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, 
TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 
ACESSÓRIOS 

UN 1,00 1.149,16 1.502,41 1.502,41 

1.3 ED-50150 - 
SICOR 

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA 
CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO 
DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA 

UN 1,00 380,22 497,10 497,10 

1.4 ED-17989 - 
SICOR 

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 
TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO 
TOPOGRÁFICO 

M 32,52 40,68 53,19 1.729,74 

2  ESTRUTURA DE CONTENÇÃO     275.565,30 
2.1 ED-51100 - 

SICOR 
CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA 
REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, 
INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA 

M3 236,59 3,51 4,59 1.085,95 

2.2 ED-51107 - 
SICOR 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 

M3 0,69 61,80 80,80 55,75 

2.3 92421 - 
SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZA ÇÕES. AF_09/2020 

M2 153,73 93,20 121,85 18.732,00 

2.4 ED-49812  - 
SICOR 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 18,00 531,27 694,58 12.502,44 

2.5 ED-48298  - 
SICOR 

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-
50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

KG 6.653,20 11,19 14,63 97.336,32 

2.6 ED-49638  - 
SICOR 

FORNECIMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL, USINADOBOMBEADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 153,47 709,43 927,51 142.344,96 

2.7 ED-48217  - 
SICOR 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 
SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 
15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO 

M2 6,60 181,48 237,27 1.565,98 

2.8 ED-50727 - 
SICOR 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, 
PREPARO MECÂNICO 

M2 27,32 8,53 11,15 304,62 

2.9 ED-50732 - 
SICOR 

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

M2 27,32 30,32 39,64 1.082,96 
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APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO 

2.10 ED-50451 - 
SICOR 

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) 
DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

M2 27,32 15,52 20,29 554,32 

3  COMPONENTES DO SISTEMA DE DRENAGEM 
E ATERRO 

    25.245,46 

3.1 ED-49814 - 
SICOR 

LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO 

M³ 43,36 163,80 214,15 9.285,54 

3.2 ED-49813 - 
SICOR 

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA 
NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 
APILOAMENTO MANUAL 

M³ 43,36 201,30 263,18 11.411,48 

3.3 102724 - 
SINAPI 

DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL 
DRENANTE. AF_07/2021 

UN 53,00 26,92 35,20 1.865,60 

3.4 ED-48690 - 
SICOR 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO CORRUGADO, PERFURADO, DN 
160 MM (6"), PARA DRENAGEM 

M 39,60 21,40 27,98 1.108,01 

3.5 RO-00231 - 
SICOR 

Reaterro e compactação com soquete vibratório M³ 71,91 16,75 21,90 1.574,83 

4  PAVIMENTAÇÃO     51.790,99 
4.1 94341 - 

SINAPI 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_05/2016 

M2 102,64 86,27 112,79 11.576,77 

4.2 ED-51096 - 
SICOR 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO 
COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO MANUAL 

M3 102,64 45,55 59,55 6.112,21 

4.3 ED-51139- 
SICOR 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 
20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-
MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 

M 95,48 57,07 74,61 7.123,76 

4.4 92396 - 
SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022 

M2 137,14 75,56 98,79 13.548,06 

4.5 102498 - 
SINAPI 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 
BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

M 95,48 1,42 1,86 177,59 

4.6 93680 - 
SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 

M2 134,00 75,65 98,90 13.252,60 

5  PAISAGISMO     3.477,45 
5,1 ED-50437 - 

SICOR 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRAVEGETAL E CONSERVAÇÃO 
POR TRINTA (30) DIAS 

M2 58,69 29,44 38,49 2.258,98 

5,2 ED-50432 - 
SICOR 

PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA 
ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 
DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DAS MUDAS 

UN 12,00 13,05 17,06 204,72 

5,3 ED-50449 - 
SICOR 

FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU 
COM ALTURA MÍNIMA DE 50CM 

UN 5,00 24,63 32,20 161,00 

5,4 ED-25497 - 
SICOR 

FORNECIMENTO DE ÁRVORE OITI COM 
ALTURA MÉDIA DE 2,00M 

UN 2,00 74,71 97,68 195,36 

5,5 ED-25280 - 
SICOR 

FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-
SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M 

UN 3,00 97,41 127,35 382,05 

5,6 ED-25245 - 
SICOR 

FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO 
COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M 

UN 2,00 105,30 137,67 275,34 

6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     89.025,62 
6,1 101522 - 

SINAPI 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 

UN 1,00 1187,09 1.552,00 1.552,00 
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ALVENARIA). _07/2020_PS 

6,2 101876 - 
SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 
UN 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 73,74 96,41 96,41 

6,3 101892 - 
SINAPI 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 108,26 141,54 566,16 

6,4 101656 - 
SINAPI 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 32,00 432,07 564,89 18.076,48 

6,5 100623 - 
SINAPI 

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO 
DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE 
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019 

UN 16,00 2678,30 3.501,61 56.025,76 

6,6 97593 - 
SINAPI 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 10,00 142,36 186,12 1.861,20 

6,7 ED-15773 - 
SICOR 

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES 
BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, 
TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

UN 1,00 87,98 115,03 115,03 

6,8 ED-15757 - 
SICOR 

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO 
VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) 
POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P 
+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 

UN 1,00 42,22 55,20 55,20 

6,9 ED-49213 - 
SICOR 

CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE 
TAMPA 

UN 16,00 66,17 86,51 1.384,16 

6,10 ED-3010 - 
SICOR 

ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO 
GALVANIZADO À FOGO, TIPO CANTONEIRA 
COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA 
DE 4, 76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM, 
EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA 
ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA 
HASTE E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 144,19 188,51 565,53 

6,11 ED-49414 - 
SICOR 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 
ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO 

M 265,88 9,19 12,02 3.195,88 

6,12 ED-48956 - 
SICOR 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 
70°C, 450/750V 

M 477,22 5,75 7,52 3.588,69 

6,13 ED-48946 - 
SICOR 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 
70°C, 450/750V 

M 265,88 2,77 3,62 962,49 

6,14 ED-48951 - 
SICOR 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 
70°C, 450/750V 

M 49,72 3,81 4,98 247,61 

6,15 ED-48966 - 
SICOR 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 
70°C, 450/750V 

M 34,29 13,41 17,53 601,10 
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6,16 ED-51055 - 
SICOR 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 
30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE 
ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

UN 1,00 100,90 131,92 131,92 

7  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS      1.350,35 
7,1 ED-15205 - 

SICOR 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, 
EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO 

UN 1,00 378,82 495,27 495,27 

7,2 ED-50018 - 
SICOR 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES 

M 31,35 19,54 25,55 800,99 

7,3 ED-32664 - 
SICOR 

TORNEIRA PLÁSTICA PARA 
TANQUE/IRRIGAÇÃO, BICO COM ROSCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 13,79 18,03 54,09 

8  PEÇAS FUNCIONAIS     42.267,24 
8,1 ED-15446 - 

SICOR 
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM 
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM 
VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE 
CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA 

UN 19,00 322,88 422,13 8.020,47 

8,2 103307 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, 
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 

M 2,00 1.327,32 1.735,34 3.470,68 

8,3 99839 - 
SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE M 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/201 

M 52,45 448,81 586,77 30.776,09 

9  PLAYGROUND - ACADEMIA     45.126,97 
9,1 ED-15342 - 

SICOR 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO 
(REMA-REMA) METÁLICO COM SEIS LUGARES 
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA 
, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE 
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 

UN 1,00 2.622,84 3.429,10 3.429,10 

9,2 ED-49575 - 
SICOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA 
PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 

UN 1,00 1.453,14 1.899,84 1.899,84 

9,3 ED-49576 - 
SICOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES 
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA 
, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE 
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 

UN 1,00 1.441,93 1.885,18 1.885,18 

9,4 ED-49577 - 
SICOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA 
BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS 
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA 
, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE 
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

UN 1,00 1.377,89 1.801,45 1.801,45 
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CAÇAMBA) 

9,5 103185 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 6.137,14 8.023,70 8.023,70 

9,6 103210 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE 
EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A TI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 2.281,34 2.982,62 2.982,62 

9,7 103186 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM 
SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 6.480,12 8.472,11 8.472,11 

9,8 103187 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA 
TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 4.865,81 6.361,56 6.361,56 

9,10 103188 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA 
TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDAD E - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 5.234,34 6.843,38 6.843,38 

9,11 103189 - 
SINAPI 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO 
INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00 2.622,02 3.428,03 3.428,03 

10  ACESSIBILIDADE     4.655,08 
10,1 ED-15226 - 

SICOR 
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU 
DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) 
COM JUNTA SECA, COR 
VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 27,15 101,81 133,11 3.613,94 

10,2 ED-51148 - 
SICOR 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 
02 DEMÃOS 

UN 2,00 398,17 520,57 1.041,14 

TOTAL GERAL DA 
OBRA 

     544.010,63 

 

6. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento de 2024. 

6.1.1. A contratação será atendida pelas seguintes dotações:  

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FONTE SALDO 

4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0905.1.0208 1.500.000 R$ 113.509,43 

 

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA 

SOLUÇÃO, PREVENDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

7.1. Requisitos gerais: 

7.1.1. Trata-se: a construção de praça pública municipal no bairro Carreiros, na rua Ary Auvarino 

de Andrade, no Município de Miradouro – MG, com a intenção de realizar melhorias e para melhor 

atender ao público miradourense a ser contratado mediante licitação em sua forma online, conforme 

art. 81 do Decreto Municipal n.º 968/2023 e art. 176, inciso II da Lei 14.133/2021.  

 

7.1.2. O prazo de vigência do contrato será de 04 (meses) contados da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogada na forma do artigo 84 da Lei 14.133/2021 

7.2. Requisitos legais: 

7.2.1. O objeto deste TR se enquadra como obras, cabendo à licitação, na modalidade concorrência, 

de forma online, pelo menor preço global. 

7.3. Requisitos de sustentabilidade: 

7.3.1. A Contratada deverá adotar práticas de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, conforme 

legislação, naquilo que couber, e ainda: 

a) Cumprir as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos. 

b) Cumprir diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.305/10. 

c) Utilizar materiais recicláveis no acondicionamento e embalagem individual dos bens a serem 

transportados, utilizando o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante 

o transporte e o armazenamento. 

7.4.4. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7.4.5. Garantia da contratação: O (s) equipamento(s) ofertado (s) pela Licitante deverá(ão) possuir 

garantia integral de no mínimo 12 (doze) meses. Essa garantia cobrirá eventuais substituições de 

peças e mão de obra necessárias para solucionar defeitos de fabricação. 
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8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do locador para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 

o representante do locador contratado para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do  

plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração.  

 8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados.  

8.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

 8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

 

9. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

9.1. A aferição do quantitativo contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 
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 9.1.1. O empenho da despesa ocorrerá mediante aprovação do gestor da pasta, liquidante e fiscal da 

execução contratual, da carga/mês de serviço prestado. 

9.2. Do recebimento 

9.2.1. A prestação de serviço será recebida provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos 

fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências. 

9.2.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da locação imobiliária a que se referem a parcela a ser 

paga. 

9.2.3 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição da locação até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. 

 9.2.4. A prestação de serviços poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

 9.2.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 

pela fiscalização. 

9.3.1. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

9.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 

9.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

9.6.  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança da locação nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 
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9.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 

art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

9.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

9.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

9.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

9.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada a comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

9.11. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

9.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

9.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

9.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize. 

9.15. Prazo de pagamento 
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9.15.1 - O pagamento será em até 30 (trinta) dias e creditado em favor da licitante vencedora, 

através de ordem bancária a entidade indicada na proposta (conforme modelo descrito abaixo), em 

que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente à data de apresentação da 

competente nota fiscal eletrônica/fatura, junto ao setor de compras, e em anexo a esta, o atestado de 

fiscalização emitido por 

servidor que será designado como responsável pela fiscalização do fornecimento: 

BANCO: _____  

AGÊNCIA: ________  

CONTA CORRENTE: ___________  

LOCALIDADE: __________ 

 

9.15.2 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

9.15.3 – Para efeito de cada pagamento a nota fiscal deverá estar acompanhada da autorização de 

uso da nota fiscal eletrônica. 

9.15.4 - No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 9.15.3. ou estando o 

objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a PMM autorizado 

a não efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as 

alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, à licitante vencedora, das 

penalidades previstas. 

9.15.5. A PMM poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela licitante vencedora, por força da contratação. 

9.15.6 – Quando ocorrer a situação prevista no subitem 9.15.5, não correrá juros ou atualizações 

monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 

9.15.7 - Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções 

serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal 

9.15.8. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IGP-M de correção monetária. 

9.16. Forma de pagamento 

9.16.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

9.16.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

9.16.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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9.16.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

9.16.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

9.17. Antecipação de pagamento 

9.17.1. A presente contratação NÃO permite a antecipação de pagamento parcial ou total, conforme 

as regras previstas no presente tópico. 

9.18. Cessão de crédito 

9.18.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e 

de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho 

de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

9.18.1.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante. 

 9.18.2. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está 

condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 

 9.18.3. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 

condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de 

crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e 

trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 

1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

9.18.4.  O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas 

e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no 

regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a 

possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato 

gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 

9.18.5. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do contratado. 
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10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO,  sob 

a forma ELETRÔNICA, com a isenção de adoção de critérios de julgamento objetivos.  

10.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

10.2.1. registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.2.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

10.2.3. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

10.2.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.2.5. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

10.2.6. prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto a Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGEN (Certidão Conjunta Negativa). 

10.2.7. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do 

domicílio ou sede da licitante. 

10.2.8. prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

10.2.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

10.2.10 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

10.2.11.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho 

a contento de objeto semelhante. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) a contratada deverá prestar atendimento online e ou presencial se for o caso, dando todo o suporte 

necessário à Secretaria. 
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b) A contratada deverá fornecer, diretamente, após a formalização do contrato, os serviços 

descriminados; 

c) A prestação de serviços ocorrerá online e ou presencial se for o caso, nas descrições estabelecidas 

pelo contratante, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Comunicar à empresa todas e quaisquer ocorrências relacionadas com prestação dos serviços 

objeto deste certame; 

b) Efetuar o pagamento à contratada, após apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e 

aceite da Administração; 

 

 

 

Miradouro – MG 18 de Julho de 2024. 

 

 

 

Paulo Silveira de Lima 
Secretário Municipal de Obras 

 
 
 
 

Lays Paiva Leal 
Mestre de Obras 

 

 


