
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO DATA: 27/04/2025

LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO) (   X  ) INDIRETA

BDI 1.2588             

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13,932.7836

1.1 ED-16660 - SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2.4000 268.1600 337.5598 810.1435

1.2  ED-29823 - SICOR

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 
METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO 
NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE 
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 152.9000 68.1800 85.8250 13,122.6401

2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 82,090.9689
2.1 ED-51108  - SICOR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M³ 46.3300 76.2100 95.9331 4,444.5827

2.2 ED-48298 - SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 2,338.8600 11.3800 14.3251 33,504.5063

2.3 ED-49645 - SICOR FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 163.3100 74.9600 94.3596 15,409.8741

2.4 101570 - SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M³ 14.7100 19.2200 24.1941 355.8957

2.5 ED-9053 - SICOR FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-
ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO

M³ 30.1000 748.9100 942.7279 28,376.1100

3 ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO 17,806.1271

3.1 ED-48232 - SICOR ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 45.4850 76.2100 95.9331 4,363.5192

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias 
DIRETA(    )

MUNICIPIO DE MIRADOURO
 Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais 

TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE  MIRADOURO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01

VALOR DO ISS DO 
MUNICIPIO: 5,00%



3.2 ED-50732 - SICOR
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M² 97.5000 40.3400 50.7800 4,951.0492

3.3 87905 - SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 97.5000 9.5500 12.0215 1,172.1002

3.4 ED-50514 - SICOR PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO M² 97.5000 8.2100 10.3347 1,007.6379

3.5 ED-50498 - SICOR PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M² 97.5000 17.7000 22.2808 2,172.3741

3.6 ED-50566 - SICOR CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M² 77.6300 42.3600 53.3228 4,139.4465

113,829.8796

Responsável Técnico:

___________________________________________________________
Elieber dos Santos Mendes

Engenheiro Civil
CREA 141829577-9

TOTAL GERAL DA OBRA

___________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Miradouro-MG

CNPJ 17.947.623/0001-79
Prefeito Muncipal - Cloves da Silva Botelho

Propriétario:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

(   x  ) INDIRETA

LDI 25.88%
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

1.1 ED-16660 - SICOR

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2.4000

1.2  ED-29823 - SICOR

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 
METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO 
NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE 
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M² 152.9000

2

2.1 ED-51108  - SICOR ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M³ 46.3300

2.2 ED-48298 - SICOR CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 2,338.8600

2.3 ED-49645 - SICOR FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 163.3100

2.4 101570 - SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M³ 14.7100

(8,69+ "ESCORAMENTO DAS VIGAS" ( 
1,50x0,15x0,50x9)+(2,75x0,15x0,30x3)+(3,05x0,15x0,30x2)+(5,0

4x0,15x0,50x8))10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICIPIO DE MIRADOURO
 Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais 

TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

DATA: 27/04/2025VALOR DO ISS DO 
MUNICIPIO: 5,00%

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE  MIRADOURO FOLHA Nº: 02

LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO)
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias 

(2,00x1,20)

SERVIÇOS PRELIMINARES

(0,75x0,90x0,80)+(0,90x0,80x1,30x2)+(0,90x0,80x1,80)+(0,90x0,
80x1,00x3)+(0,90x0,80x0,80x3)+(1,20x1,00x1,80x9)+(1,00x0,80x

1,20x9)+(VOLUME DAS VIGAS 4,03+4,20+2,42)

(375,40+30,50+439,10+79,50+159,20+73,60+115,10+44,70+584,
10+403,40)+(PILARES DO GUARDA-CORPO 26,88+7,38)

(((57,03+57,68+38,29)/2)+(62,06/2)+(77,37/2))x10%)+(((0,25X1,10
X2)x9)/2)

(6,00+6,00+57,50)x2,20

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO



2.5 ED-49619 - SICOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 30.1000

3

3.1 ED-48232 - SICOR ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 45.4850

3.2 ED-50732 - SICOR
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M² 97.5000

3.3 87905 - SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M² 97.5000

3.4 ED-50514 - SICOR PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO M² 97.5000

3.5 ED-50498 - SICOR PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M² 97.5000

3.6 ED-50566 - SICOR CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO M² 77.6300

Responsável Técnico:

___________________________________________________________
Elieber dos Santos Mendes

Engenheiro Civil
CREA 141829577-9

CNPJ 17.947.623/0001-79
Prefeito Muncipal - Cloves da Silva Botelho

Propriétario:

___________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Miradouro-MG

(57,50x1,35)

(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)

(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)

(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)

(41,35x1,10)

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO

(10,35+4,03+4,20+2,42+8,69)+(PILARES DO GUARDA-CORPO 
0,41)

(41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO DATA: 27/04/2025

LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO) (   X  ) INDIRETA

BDI 25.88%

Descrição
Etapas da obra R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  SERVIÇOS PRELIMINARES          13,932.7836 12.24%       13,932.7836 100.00%                        -   0.00%

2  ESTRUTURA EM CONCRETO 
ARMADO          82,090.9689 72.12%       61,568.2267 75.00%       20,522.7422 25.00%

3  ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E 
ACABAMENTO          17,806.1271 15.64%                       -   0.00%       17,806.1271 100.00%

4
5
6
7
8
9

10

113,829.8796      100.00% 75,501.0103     66.33% 38,328.8693      33.67% -                    0.00% -                   0.00%

Propriétario: Responsável Técnico:
_________________________________________________________ _________________________________________________________

CREA-MG 141829577-9CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MIRADOURO
 Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais 

TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO

FOLHA Nº: 03PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE  MIRADOURO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias 

TOTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

(    ) DIRETA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 
5,00%
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	MEMÓRIA DE CÁLCULO
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